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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrej6tt a tobbszor modositott 2011, évi CVIIL sz torvény (tovabbiakban: Kbt.) 122/A.
§-a alapjan lefolytatott hirdetmény nélkili, targyalds nélkuli kozbeszerzési eljaras
eredményeként

Szentgotthdrd Viros (")nkorményzata (képviseli: Huszar Gabor polgdrmester, székhely:
9970 Szentgotthard, Széll Kalman tér 11., adészam: 15733720 — 2 - 18, bankszamlaszam:
11747068-15421481-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban Megrendel6)

masrészr6l UTPLAN *95 Epit(’iipari és Szolgaltaté Kft. (képviselé: Horvath Béla Péter
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Arpad ut 19., adészam: 11353319 — 2 - 20, cégjegyzékszam:
20- 09 - 062384, bankszamlaszam: 11749008-20154462), mint vallalkoz6 (a tovabbiakban
Vallalkozd), kozott az alabbi feltételekkel:

Elézmények:

A Szentgotthard Véros Onkormanyzat, mint ajanlatkérd az ajanlattevék részére 2015, aprilis
16-an megkildott eljarast megindito felhivassal a Szenigolthdrd onkormdnyzati tulajdoni
utak burkolat-felijitdsa 2015.” targyban a Kbt. 122/A. §-a alapjan hirdetmény nélkuli,
targyalas nélkiili kozbeszerzési eljarast inditott. A kézbeszerzési eljaras soran a Villalkoz6 az
eljarast megindito felhivasban és a dokumentacioban foglaltaknak megfelelden ajanlatot tett.
A Megrendel6 2015. majus 21-én  hozott eljarast lezaré dontése alapjan a Vallalkozo-t a
Szentgotthdrd onkormdnyzati tulajdonii utak burkolat-felijitdsa 2015.” cimii projekt
tekintetében az eljaras nyertesének nyilvanitotta.

Felek az eljarast megindité felhivas, a dokumentacio és az ajanlat tartalmanak megfeleléen az
alabbi szerzodést kotik:

1. A szerzédés tirgya, tartalma

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalja, a ,,Szentgotthard onkormdnyzati
tulajdonti utak burkolat-felvjitisa 2015.” elnevezésii épitési beruhazas a Villalkozé jelen
szerzOdéshez csatolt bedrazott koltségvetési kiirasai szerinti alabbiakban részletezett
munkainak kivitelezését, 1. osztalyt, a vonatkozéd jogszabdlyi elbirasoknak megfeleld
rendeltetésszerii hasznalatat biztosité minéségben:

a) Szentgotthird, Tompa M. utca teljes hossziban (388,50 m) dat-, illetve
egyoldali jarda burkolatainak feltjitasa a Zala West-Plan Szolgaltato Bt. csatolt
589/2014. szam1 burkolat-felujitasi terve szerint;

b) Szentgotthird — Rébatotfalu, Vici M. utca teljes hosszaban (187,70 m) qt
burkolatanak feljitisa a Zala West-Plan Szolgéltaté Bt. csatolt 594/2015.
szamu burkolat-felujitasi terve szerint;

¢) Szentgotthdrd — Rabafiizes, Koddly Z. utca 8-as szamu foutvonal — Dobé 1.
utca koz6tti vis maior timogatassal nem érintett 145,00 m x 5,00 m 725,00 m?
felilletd ut burkolatanak felgjitasa, illetve kétoldali utpadka kialakitdsa
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zuzottkd anyagbol, valamint meglévd kozmiiaknak szintbe emelése a csatolt
miiszaki dokumentacio szerint;

d) Szentgotthard — Rabafiizes, Dobé L utca vis maior timogatassal nem érintett
Kodaly Z. utca — véarosrészi temetd bejarata kozotti 190,00 m x 4,00 m 760,00
m?® feliletli ut burkolatanak felujitasa, illetve kétoldali Gtpadka kialakitasa
zuzottkd anyagbol, valamint meglévé kozmiiakndk szintbe emelése a csatolt
miiszaki dokumentacid szerint;

e) Szentgotthard — Rabafiizes, Toldi M. utca Alkotmany ut — Toldi M. utca vxs
maior tdmogatassal nem érintett szakaszan 200,00 m x 3,50 m 700,00 m’
feluleti Ut burkolatanak felyjitasa, illetve kétoldali utpadka kialakitasa
zuzottké anyagbol, valamint meglévé kozmuiaknak szintbe emelése a csatolt
miuszaki dokumentaci6 szerint;

f) Szentgotthard — Zsida, Erdei utca Zsidai ut — Erdei utca vis maior
tAmogatassal nem érintett szakaszan 185,00 m x 3,00 m 555,00 m?’ feluleti Gt
burkolatanak feltjitasa, illetve kétoldali utpadka kialakitdsa zuzottké anyagbol,
valamint meglévé kozmiiaknak szintbe emelése a csatolt miszaki
dokumentacio szerint;

g) A Szentgotthard Alsopatak utcaban (8 db), a Felsdpatak utcaban (21 db, 12 fm
hosszasagi racsos folyoka), a Zoldlomb utcaban (7 db) és a Babits M. utcdban
(9 db) osszesen 44 db meglévd kozmiakak, illetve 12,00 fm racsos folyoka
szintbe emelése.

A Vallalkozé csak a Megrendelé eldzetes irasos hozzajaruldsaval jogosult a
nyertes ajanlatiban  elfogadott, illetve a Megrendel6 altal atadott
tervdokument4cioktdl eltérd miiszaki megoldds alkalmazisara. Ha a
tervdokumentacidban szereplé anyagok nem szerezhetdek be, a Vallalkozo — a
Megrendeld eldzetes irasos tajékoztatasa és jovahagyasa mellett — jogosult azonos
rendeltetésl, miszakilag azonos értékii anyagok beépitésére. A be€pitésre tervezett
anyagok mintdjat a Vallalkozo elbzetesen bemutatia a Megrendeldnek. Ezzel
egyidejlileg koteles a beépiteni kivant dolognak az egyenértékiiségét is hivatalosan
igazolni a Megrendelé felé. Az egyenértékliség igazoldsira bemutatott
dokumentum felillvizsgalatara a Megrendeld jogosult. Ilyen esetben csak a
Megrendeld altal elfogadott anyag, termék épithetd be. A Vallalkozd beszerzési,
illetve megvalodsitasi  gondjaibol ered6 esetleges mindségi, hasznélati
értéknovekedések nem moédosithatjak a vallalkozoi dijat.

Teljesités helyei:

Szentgotthard, Tompa M. utca (699. hrsz.) NUTS- kéd: HU222;

Szentgotthard, Vaci M. utca (3707/2., 4448. hrsz.), NUTS- kod: HU222;
Szentgotthard, Kodaly Z. utca (0352/1. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;
Szentgotthard, Dobo L. utca (2397. hrsz.), NUTS- kod: HU222;

Szentgotthard, Toldi M. utca (2290., 2294. hrsz.), NUTS- kod: HU222;
Szentgotthard, Erdei utca (794. hrsz.), NUTS- k6d: HU222;

Szentgotthard, Alsopatak utca (3761. 3767., 0841. hrsz), FelsOpatak utca
(3911. hrsz), Zoldlomb utca (822. hrsz.) és Babits M. utca (2328. hrsz), NUTS-
kod: HU222.

©me Ao o

A felvonulas jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvalositisa — amennyiben
sziikségesek a teljesitéséhez — a Vallalkozo feladatdt képezik. A beruhdzas
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befejezése utan a felvonulasi terilletet rendbe kell tenmi, az ideiglenes
melléklétesitményeket el kell bontani. A kivitelezési munkalatokhoz sziikséges
felvonulds jellegli sziikség szerinti szolgaltatasokrol és Ilétesitményekrol (viz,
villany, ideiglenes iroda, mobil vizesblokk stb.) a Vallalkozonak sajat koltségeén
kell gondoskodnia.

« A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz szitkséges
mértékben megvizsgalta. Az épitést zavaré kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti korilményeket az elvarhatd gondossiggal tanulmanyozta, €s a
szerzOdést ezek ismeretében koti meg.

« A Villalkozé kijelenti, hogy nem all felszamolasi -, végelszamoldsi -, illetve
csddeljaras alatt. Vallalkozo tevékenységi korei kozott szerepel az 1. pontban
vallalt feladat ellatisahoz sziikséges tevékenységi kor.

« A Villalkozé, mint nyertes ajanlattevének az eljarast megindité felhivasban
megadott biralati szempontra adott ajanlata:

a) Ajanlati ar (netté HUF, tartalék keret nélkul): 77.679.377 - Ft

e A kivitelezési munkalatok soran keletkezd hulladékok kezelése az alabbiak szerint
torténhet:

a) A Kivitelezés soran keletkezd hulladékok elszallitdsa és — az engedéllyel
rendelkezd kezelohoz torténd — atadasa a Vallalkozo feladata és kotelessége.
Az 4atadas tényét az engedéllyel rendelkezd kezeld szervezet nyilatkozataval
igazolni kell. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legaldbb az atvevd kezeld
szervezet megnevezését, engedélyének szamat, atvétel (elszallitas) id6pontjat
és az atadas-atvételre (elszallitasra) keriilt hulladék fajtdjanak megnevezését,
illetve mennyiségét. A nyilatkozat(ok)nak az atadas-atvételi dokumenticié
részét kell képeznie. A Villalkozo koteles a munkavégzés sordn az €pitéssel
osszefilggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddésekre vonatkozoé -elbirasokat
betartani.

2. Vallalkozoi dij (tartalékkeret nélkiil):

Netto osszeg: 77.679.377,- Ft
+ AFA 27 %: 20.973.432,- Ft
Brutté dsszeg: 98.652.809,- Ft

, azaz hetvenhétmillio-hatszazhetvenkilencezer-haromszézhetvenhét forint + 27 %
AFA osszesen kilencvennyolcmilli6-hatszazotvenkettdezer-nyolcszazkilenc 00/100

forint.

Arforma: talanyar



Az atalanyar fedezetet nytjt mindazon elvégzendé munkdkra, amelyek a szerzédés targyat
képezik, igy a megvalosulas minden el8készité, felvonulési munk4jat, a munkateriilet
atvételét, a teljes épitést, a megvalosulasi dokumentacio elkészitését, egyéb dijakat, a
jotalldsi €s szavatossagi munkak elvégzését, a biztositasi koltségeket. A Vallalkozé a
fentiekben meghatarozott atalanyosszegen talmenden egyéb dijra nem tarthat igényt. Jelen
szerzO6dés megkotését kovetden a vallalkozo kivitelezd viseli annak Jjogkovetkezményét is,
amely a tervdokumentacié olyan hidnyossagabél adddik, melyet a vallalkozo kivitelezének a
tole elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megelézoen nem jelzett.

A tartalékkeret 6sszege a tartalékkeret nélkili nett6 vallalkozoi dij 3 %-a + Afa (2.330.381 -
Ft + 27 % AFA = 2.959.584 - Ft) A tartalékkeret nyujt fedezetet a miiszaki sziikségességbol
esetlegesen felmeriild, a megrendelé altal irasban elrendelt poétmunkakra. A tartalékkeret
kizardlag az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatadhoz
szilkséges munkak ellenértékének elszamoldsara hasznalhaté fel. A Megrendel6t a
tartalekeret felett kizardlagos rendelkezési jog illeti meg. A pétmunka elszdmolasa tételesen
torténik, a miiszaki ellendr éltal felmérési naploban igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozo altal az ajanlat részeként benyujtott
arazott koltségvetési tartalmaz egységarat az elrendelt pétmunkara, Ggy az elszamolds ezen
az egységaron torténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozo ar az adott munkaéra,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie és a Megrendelével Jovahagyatnia. A
Vallalkoz6 az elvégzett és elfogadott potmunkak ellenértékét a végszamlaban tiintetheti fel.
Jelen szerz6dés keretében tobbletmunka nem szamolhat6 el.

3. Aszerzddés pénziigyi fedezete, szamldzas, elszamolds
« A megvalositas pénziigyi fedezete a Megrendeld rendelkezésére all.

» A Megrendel6 a Kbt. 131. §-a alapjan a szerzédésben foglalt tartalékkeret nélkiili
nettd ellenszolgaltatas 5 %-nak megfeleld Osszegii jelen szerzédés esetében
3.883.969,- Ft + AFA, azaz harommillié-nyolcszaznyolcvanharomezer-
kilencszazhatvankilenc forint dsszegil elbleget biztosit a Villalkozé részére. Az
eléleget a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapjan legkésdbb az épitési
munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil 4tutalja a Vallalkoz6 szdmlajara. Az
eldleg elszamolasa az els6 rész-szamlaban torténhet.

« A vallalkozéi dijat a Megrendel6 az alabbiakban részletezettek szerint pénzigyileg
szabalyosan kidllitott szamlak ellenében a Kbt. 130. §-a alapjan atutalassal
egyenliti ki. A szdmlak mellékletét kell, hogy képezze a Megrendelé és a miiszaki
ellendr 4ltal alairt teljesitésigazolas. A fentiek alapjan benyujtott szamla osszegét a
Megrendeld tizenét napon belil atutalja a Vallalkozénak. A Vallalkozé jelen
szerzo6dés mellékletéhez csatolt miszaki-pénziigyi iitemterv szerint az alabbi
szamlak benytjtasara jogosult:

 Jelen szerzddés targya szerinti kivitelezési munkak igazolt teljesitését kovetden a
Vallalkozé 4 db szdmia (ebbdl 1 db elbleg szamla) benyujtasara jogosult. Az
eldlegszamlat az épitési munkateriilet atadasat koveté 3 napon belill kételes a
Villalkozé benyujtani. Az 1.sz rész-szamlat benytjtasara 40 %-os miiszaki
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teljesités utan van lehetéség a tartalékkeret nélkili netté vallalkozasi dij 40 %-os
ertékében, a 2. sz rész-szamlat benytjtasara 70 %-os miiszaki teljesités utan van
lehetdség a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozasi dij 30 %-os értékében A
veégszamla pedig a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden
nydjthaté be a fennmaradé szerzédéses osszegre.

» A szamlak kifizetésének feltétele a 15. pont szerinti itemtervnek megfeleld
teljesités igazoldsa, valamint a szitkséges és eldirt mindségtaniisitvanyok és
mibizonylatok bemutatasa és kiértékelése. A teljesitésigazolast kovetéen a
Villalkozo jogosult és kételes a szamlat benyujtani.

* A jelen szerzédéses tartalékkerettel novelt osszegnél magasabb értéki kifizetésre
csak a szerz6dés modositasa esetén van lehetéség,

« Azellenszolgiltatas teljesitésére a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint — a Ptk. 6:130.
§ (1)-(3) bekezdése alapjan - keriil sor keriil sor.

o A Megrendelé a szamlat miszakilag €s szamszakilag felilvizsgalja. A szamla
cimzése ,,Szentgotthard Varos Onkormanyzata - 9970 Szentgotthard, Sz¢éll Kalman
tér 11.” A szamlak kifizetése atutalassal torténik.

o Akésedelmi kamatra vonatkoz6 szabalyokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen szerzédés és ennek teljesitése
esetén a kifizetés az adézas rendjérél sz616 2003. évi XCIL torvény 36/A.§ hatalya
ala tartozik.

« A szerzdés targyat képezd épitési beruhazas nem engedélykoteles épitési
tevékenység.

o AKDt 125. § (4 ) bekezdése alapjan Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerzbdés teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. $
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
merilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak. Tovdbba a Villalkozé kételes a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé
tenni és a Kbt 125. § (5) bekezdés szerinti igyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiteni.

4. Hataridok:
A munkik befejezésének hatarideje:  a szerzédés aldirasatol szamitott 120. nap

Munkateriilet 4tad4s hatarideje: A munkateriiletet a Megrendel az &pitdipari
kivitelez6i tevékenységrol szo16 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdés
figyelembe vételével adja at a Vallalkozénak

« Vallalkozo részére a munkaterilletet a Megrendeld biztositja. A Szerz6dd Felek
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kijelentik, hogy a munkateriilet illetve a felvonulasi teriilet helyét eldzetesen
egyeztettek. A Villalkozo kijelenti, hogy azokat pontosan ismeri, azok
vonatkozasaban kiilon igénye nincs. A felvonulasi terilletek, anyagnyer6-helyek és
anyaglerakd-helyek biztositasa a Vallalkozo feladata.

Ezeken a teruleteken keletkezett rongalasokbol eredd hibak kijavitasa és az eredeti
allapot  helyreallitisa a Vallalkozé feladata, amelyet sajat  koltségére
téritésmentesen-koteles elvégezni.

A Megrendelonek a Villalkozot értesitenie kell a munkik valamennyi, a lényegi
befejezést befolyasold hianyossagarol, mely ezen értesitést kovetden és az itt
meghatarozott munkak teljesitését megelézéen felmeriilhet.

. Tervezés, jovahagyas, véleményezés

A Megrendeld altal biztositott tervek jegyzékét az ajanlatkérési dokumentacid
tartalmazza, Megrendel6 kijelenti, hogy azokat ismeri, és azt megfeleloképpen
értelmezte.

A kiviteli munkak végzéséhez sziikséges — a Megrendel6 altal nem biztositott —
jovahagyasok,  vélemények, hozzajarulasok (pld.:  kozterulet-foglalasi,
munkakezdési, stb.) beszerzése a Vallalkozo feladata.

. Mindség, minéségbiztositas

A Vallalkozo a miiszaki elbirasokban, illetve ahol a vonatkozod szabvanyok
eldirasai a mértékadoak, az azokban meghatarozott legmagasabb mindségi
szinthez tartozé teljesitést vallal.

A Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, €épitd és szerelbipari
termekeknek, szerkezeteknek, az alkalmazott technologidnak és az elkészilt
létesitménynek meg kell felelniik az érvényes és hatalyos Magyar
Szabvanyoknak, Agazati Szabvényoknak, Miiszaki iranyelveknek, gyartéi miiszaki
feltételeknek.

Szerz0d6 felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendel6 miszaki ellenérének irasos engedélyével torténhet Vallalkozé a
Megrendeld miiszaki ellendrét az eltakaras megkezdésérdl 2 nappal korabban
koteles értesiteni telefonon és egyidejiileg faxon vagy e-mail-en.

A Vallalkozo a véllalas teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a minGségbiztosits ugyét kiemelten
kezeli, és ezt beszallitoitél is megkoveteli. A velik kotendd szerzédésekben
hasonlé értelmii feltételeket szab, és intézkedéseivel altalsban a megrendeloi
bizalom erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

A Villalkozo feleldsséggel tartozik a szerz8désben vallalt munkaért. A Vallalkozd
koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,
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valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek,
ezért a 306/2011. (XII. 23.) szamd Korm. rendelet 9. §-a értelmében a
Vallalkozonak a fenti kockazatok csokkentése érdekében feleldsségbiztositassal
kell rendelkeznie a szerzddéskotés iddpontjatol a miiszaki 4tadasig terjedd
idOszakra. A feleldsségbiztositasnak legalabb 1.500.000,- Ft/kdresemény és min.
15.000.000,- Ft/év értékiinek kell lennie. Ezen felelGsségbiztositasi kotvény
masolata a szerz0dés elvalaszthatatlan melléklete. A feleldsségbiztositasi
szerzOdés megkotése, illetve a kotvény atadasa a szerzodés lényeges feltételének
mindsil, amelynek megszegése a szerzodés azonnali hatalyi felmondasara okot
ad6 koriilmény.

7. Kozremikoddk

A Szerz6d6 Felek a Vallalkozo szerzédésteljesitésével kapcsolatban - az
ajanlatahoz csatolt Kbt. 40. § (1) bekezdése, illetve a Kbt. 55. § (5) és (6)
bekezdései alapjan tett nyilatkozatai szerint az aldbbiakat rogzitik: a Vallalkozé
nem vesz igénybe alvéllalkozot, illetve kapacitasait a szerzédés teljesitése soran
rendelkezésre bocsato szervezetet.

Epitési naplé

A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a mindenkori jogszabalyi

elbirasok szerinti épitési naplot koteles folyamatosan vezetni.

Az ¢pitési napléba minden, a kivitelezési munkara vonatkozé 1ényeges adatot be
kell vezetni, az 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletnek megfelelden.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmaiott személyek nevét kotelesek a
naploban feltintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Atadas-dtvételi eljaras

A Villalkoz6 koteles az ajanlattételében, az ajanlatkérési dokumenticioban €s
Jelen szerzodésben meghatarozott tartalommal és mindségben, a vallalt befejezési
hataridére hidnymentesen teljesiteni. A Vallalkoz6 koteles a befejezési hataridot
megel6zden, legalabb 3 nappal korabban készre jelenteni.

A miiszaki atadas-atvétel csak akkor kezdhet6 meg, ha a Vallalkoz6é az 4tadasi
dokumentaciot a Megrendeld részére 3 példanyban atadja.

Az atadas-atvételi eljarast a Megrendeld miiszaki ellendre hivja 6ssze és folytatja
le a Megrendeld, a Vallalkozo és az illetékes hatosidgok részvételével. A
Vallalkozo készre-jelentését kovetden a Megrendelé képviseldje 8 napon beliil
kitlizi a miiszaki dtadas-atvétel megkezdésének napjat.

Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzddés és
annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatdsagi eldirasoknak,
valamint - az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendeldi moédositasoknak
megfelelden - hidny- és hibamentesen elkésziilt.
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o Ha az Atadés-atvételi eljaras kielégitoen lezajlott, a Megrendel6 a Kbt. 130. §-ban

foglaltaknak megfelel6en kiadja a Vallalkozo szamara az atadas-atvételi i gazolast.

Ha a Megrendel6 ugy taldlja, hogy a rendeltetésszerii tizemeltetés lehetésége nem
biztositott, felfiiggeszti az eljarast, figyelembe véve a Ptk. erre vonatkozd
eléirasait. Ilyen esetben 1) atadas-atvételi eljaras lefolytatasara keriil sor, azt
kovetden, hogy a Vallalkozé a rendeltetésszerii iizemeltetést gatlé hibakat és
hidnyossagokat kijavitotta, illetve pétolta és errdl értesitette a Megrendelét.

10. Szerzédésszegés

A Villalkoz szerzodésszegést kovet el, ha
a) véghatarid6t nem tartja be,

b) hibdsan teljesit, mert az elvégzett munka, a teljesitett szolgaltatds nem felel
meg a teljesitéskor a térvényben, a Vallalkozo altal adott ajanlatban és e
szerzbdésben meghatérozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a
szerz6désben meghatérozott tulajdonsagok, valamint hibas a teljesités
mindaddig, amig a jelen szerzédésben vallalt valamennyi kotelezettséget nem
teljesitette a Vallalkozé.

c) aszerzodés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds.

Amennyiben Vallalkozoé az ¢pitési beruhazast a vallalt befejezési hataridére nem
teljesiti, akkor napi késedelmi kétbér megfizetésére koteles. A Vallalkozé altal
vallalt késedelmi kotbér napi Osszege: 350.000,- Ft, azaz hdromszdzétvenezer
forint, a tartalékkeret nélkili netté vallalkozéi dij 15 % -4t elérd Osszegl
késedelmi kotbér esetén a berubdzas meghitisultként kezelendd és a szerzédés a
Megrendelé részérél rendkiviili felmondassal felmondhaté. A késedelmi kotbér
megfizetését a késedelem minden napjara vallalja a Vallalkozé, valamint
hozzajarul, hogy a kotbér osszegét a benyujtott szamlajabol a Megrendel6 levonja.

A Megrendeld csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre,
amennyiben a késedelem a Vallalkozé hibajabol ered. Amennyiben a Megrendeld
a Vallalkozo 4ltal ésszeriien kért, a szerzédésszerii teljesitéshez sziikséges
informéciot, adatot, nyilatkozatot, hozzijarulast, dontést a Szerz6dd felek altal
irasban rogzitett hataridén belill nem bocsatja a Vallalkozo rendelkezésére, és a
késedelmes teljesités kizarolag Megrendeld ebbéli Vallalkozé altal el nem
harithaté mulasztasabol ered, abban az esetben kotbérigény nem érvényesitheto.

A Vallalkoz6 a Megrendel részére hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a beépitett anyag, vagy szolgaltatott dolog a teljesités 1d6épontjaban
nem felel meg a szerz6désben és az ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozott
feltételeknek. A hibas teljesitési kotbér Gsszege a tartalékeret nélkili nettd
vallalkozdi dij 5 %-a.

A hibas teljesitési kotbérre a Megrendelé a hibas teljesités idépontjatol jogosult,
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vagy ha a Megrendel6 a kijavitasra a Vallalkozénak hataridét tiizott ki, akkor a
hatarid6 eredménytelen elteltétdl a hiba kijavitasaig jogosult a Megrendelo.

A Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatalyu felmondasara, vagy az
elallasra, ha a Vallalkoz6 a Megrendeld felszolitisara, a Megrendel6é altal
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy potolja a
felszolitasban megadott hatarid6n beliil.

A Megrendel6 a fentieckben meghatérozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett
részére, vagy abban az esetben az egész szerzbdésre nézve gyakorolhatja, ha a
szerzO0dés maér teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkil
rendeltetésszerien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem
gazdasagosan hasznalhatok fel.

A Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyn felmondasara, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak, illetve végelszamoléssal
megsziintetik. A Vallalkozo kotelessége a fizetésképtelenség, a csddeljaras-, illetve
a felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditdsa esetén ezt a tényt 3
munkanapon beliil irasban jelezni a Megrendeld felé. Fzen okokbél torténd
rendkiviili felmondas esetén a Vallalkozo csak az addig szerzédésszeriien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel a
felmondastol szamitott 30 napon belil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja €s kiértékeli. Ha a Vallalkozo részér6l egyuttal szerzédésszegés is
tortént, akkor a Megrendeld az elszamolassal egyidejileg a szerz6désszegésbol
eredo jogait is érvényesiti.

Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a
szerzb6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi,
hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha a nyertes
ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatdrozott feltételeknek, illetve Vallalkozé kozvetetten vagy
kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Mentesiilnek a szerz6do felek a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha

a) bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzédésszerii
teljesitésére vezethetd vissza,

b) bizonyitjdk, hogy koételezettségeiket "vis maior” esete miatt nem tudtak
teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott
szerz06do6 fél a masik szerz6do felet a vis maior bealltar6l és megsziinésérdl
haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek a szerz6do felek a nem, vagy nem szerzddésszerii teljesités
kovetkezményei alol, ha az ugyan rendkivilli, elére nem lathaté kériilményekre
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vezethetd vissza, azonban ezen korilmények miatt a teljesités nem valt
lehetetlenné, csak akadélyozta, vagy megnehezitette azt.

11. Jotallds, kotelezo alkalmassag

A Villalkozo a szerz6désben foglalt munkara 365 nap teljes korti jotallast vallal,
amely a teljesitésigazolas kiaddsanak napjan kezdédik.

« Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a Jotallasi id6 alatt a Vallalkozé
Jotallasi kotelezettsége ala tartozéd hianyossagok felmeriilnek és ezek miatt nem
lizemel rendeltetésszeriien, az eldzéekben meghatérozott jotallasi idé a
létesitményt, illetve az érintett épitményt illetben annyi id6vel meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

« A Villalkozo a jétallasi kotelezettségein tilmenden ala van vetve a »kotelezo
alkalmassagi id6”-re vonatkozé, rendeletekben foglalt eldirasoknak, Ggymint az az
egyes nyomvonal jellegii epitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérél
szolo 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM (XL5) Korm. rend.

vonatkozo rendelkezéseinek.

« A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak
kovetkezményeként.

« A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépé hianyossagot, hibat haladéktalanul
irasban a Vallalkozé tudomasira kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobolni.

» Konstrukcios hiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek
meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak bizonyultak, és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

» Akotelezd alkalmasségi idon beliil a Véllalkoz6 a Megrendel§ altal bizonyitottan a
Vallalkoz6 érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat - amennyiben az iddjaras a
javitasi technologiat lehetévé teszi - 15 napon belul megkezdi és a miiszakilag
indokolt iddtartamon beliil befejezi. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult a
Vallalkozo6 értesitésével a Vallalkozo terhére a munkat napi piaci aron massal
elvégeztetni. Ennek dijat a Véllalkoz6 nem vitathatja.

12. Szerzddé felek képviseldi
« A Villalkozé koteles
a) allandd helyszini képviseldje altal biztositani minden szikséges feligyeletet és
iranyitast a szerzodéses munkdk végzése soran, valamint azt meghaladéan is

annyi ideig, amennyit a Megrendelé sziikkségesnek tart a Vallalkozé
kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében,
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b) a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat,
tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t biztositani, amely a
szerz0dés szerinti  kotelezettségeinek megfelelé, és iddben  torténd
elvégzéséhez sziikségesek,

¢y meghatalmazott képviseljét, alkalmazottjat, alvallalkozojét, vele szerzédéses
kapcsolatban 1év6 barmely més személyt haladéktalanul eltavolitani és masik,
a Megrendeld altal jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendelé azt
feladatai ellatisara nem tartja megfelelének és errél a Villalkozét, a kifogas
indokait is megnevezve, irasban értesiti.

d A Villalkoz6 épitésvezet6jének/felelés miiszaki vezetdjének

Neve: Horvath Béla Péter

Telefon szdma: +36 92598050, +36 309594709
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Arpad ut 19.
e-mail cime: utplan100@utplan.t-online.hu

¢) A Megrendelo képviseldje:

Neve: Fekete Tamas
Telefon szama: +36 94553030
Telefax szama: +36 94553055
e-mail: feketetamas@szentgotthard.hu

) Miszaki-ellendr képviseldje:

Neve: Kozma Zoltan

Cime: 9970 Szentgotthard, Arpad ut 2/1.

Telefon szama: +36 302163029, +36 94554158, +36 94554159
e-mail; postmaster@sztgveko.t-online.hu

13. Egyéb megallapoddsok

A Villalkozénak atadott tervek, dokumentaciok, stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajaruldsa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkil az
elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakro! adatokat harmadik fél részére
kiszolgaltatni, azokrol eldadasokat tartani, videofelvételt vagy kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan, e szerz6dés
szerinti munkavégzésével osszefiiggésben felmeriild igénnyel és peres eljardssal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

A szerzOdést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizarolag a cégszerlien
alairt levél, melyet telefax vagy e-mail utjan is el lehet kiildeni, de az elkiildés
napjan ajanlott levélben postara is kell adni. A szerz8dés médositdsara kizarélag
irasban, a Kbt. 132. §-ban foglalt esetben, cégszeriien alairt, modosité szerz6déssel
keriilhet sor.
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o A szerzddés részeként, azzal Osszetartozéan kezelendd az ajanlati felhivas, az
ajanlatkérési dokumentacio és az ajanlat. Ellentmondas esetén az ajanlati felhivas
€s az ajanlatkérési dokumentacio a mértékadok.

o A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illetdleg mas
Jogszabalyok, valamint a vonatkoz6 szabvanyok rendelkezései az irdnyadok.

« Vallalkoz6 a munkavégzés sordn a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIII
torvény é€s az 5/1993.(X11.26.) MiiM rendelete a munkavédelmi torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol valamint az Orszégos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
sz616 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit koteles betartani.

15. A Felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, amelyek mindkét fél
rendelkezésére alinak, a szerz6dés mellékletét képezik:
» Feleldsségbiztositasi kotvény masolata;
« A Vallalkozo nyertes ajanlataban szerepld bearazott koltségvetési kiirasok;
o Akivitelezés miiszaki iitemterve, amelyet a Vallalkozo készit el.

14. Amennyiben a késbbiek soran jogvita meriil fel a szerzddéssel kapcsolatban annak
megsziintetését a szerz6do felek elsésorban egyeztetés utjan kisérlik meg rendezni.

15. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek aldvetik magukat a Kormendi
Jarasbirdsag kizarolagos illetékességének. ,
Szerz6d6 Felek a fenti szerz6dést elolvastak, kozosen értelmezték, és mint
akaratukkal €s jognyilatkozataikkal mindenben megegyezét, alairasra jogosult
képvisel6jiik utjan alairtak
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