, . . 2008 - 8 /2015. sz.
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott a tobbszor modositott 2011, évi CVIIL sz. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 122/A.
§ - a alapjin lefolytatott hirdetmény nélkuli, targyalas nélkuli kozbeszerzési eljaras
eredményeként

Szentgotthard Viros (")nkorményzata (képviseli: Huszar Gabor polgarmester, székhely:
9970 Szentgotthard, Széll Kalman tér 11., adészém: 15733720 — 2 - 18, bankszdmlaszam:
11747068-15421481-00000000), mint megrendel6 (tovabbiakban Megrendel§)

masrészr6l UTPLAN °’95 Epit(’iipari és Szolgiltaté Kft. (képviseld: Horvath Béla Péter
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Axpad ut 19., adoészam: 11353319 — 2 - 20, cégjegyzékszam:
20- 09 - 062384, bankszamlaszam: 11749008-20154462), mint vallalkozo (a tovabbiakban
Vallalkoz6), k6zott az alabbi feltételekkel:

Elézmények:

A Szentgotthdrd Véros Onkormanyzat, mint ajanlatkérd az ajanlattevok részére 2015. aprilis
16-an megkiildott eljarast megindito felhivassal a s»dzentgotthdrd vis maior tdmogatdssal
kapcsolatos épitési munkdk” targyban a Kbt. 122/A. § - a alapjan hirdetmény nélkili,
targyalas nélkiili kozbeszerzési eljarast inditott. A kozbeszerzési eljaras soran a Vallalkozé az
eljarast megindit6 felhivasban és a dokumentacioban foglaltaknak megfelel6en ajanlatot tett.
A Megrendelé 2015. méajus 21-én hozott eljarast lezaré dontése alapjan a Vallalkozo-t a
Szentgotthdrd vis maior tdmogatdssal kapcsolatos épitési munkdk” cimii projekt tekintetében
az eljaras nyertesének nyilvanitotta.

Felek az eljarast megindito felhivas, a dokumentacié és az ajanlat tartalmanak megfeleléen az
alabbi szerz6dést kotik:

1. A szerzodés tirgya, tartalma

« A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvéllalja, a ,,Szentgotthdrd vis
maior tamogatdssal kapcsolatos épitési munkdk” elnevezésii épitési beruhazas a
Villalkozé jelen szerzédéshez csatolt bearazott koltségvetési kiirasai szerinti
alabbiakban részletezett munkainak kivitelezését, 1. osztalyd, a vonatkozd
jogszabalyi eldirasoknak megfelelé rendeltetésszerii hasznalatat biztosito
mindségben:

a) Szentgotthdrd, Széchenyi iti hid/ateresz ujjaépitése;

b) Szentgotthard — Rabatotfalu, Alsépatak utea aszfalt burkolatanak felujitasa
825,00 m%-es feliileten;

¢) Szentgotthard — Rabatotfalu, Felsépatak utca aszfalt burkolatinak felujitasa
2300,00 m*-es feliileten;

d) Szentgotthard — Zsida, Zéldlomb utca burkolatanak felujitasa 500,00 m*-es
feluileten;

e) Szentgotthard — Zsida, Erdei utca aszfalt burkolatanak felyjitasa 500,00 m*-es
feliileten;
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f) Szentgotthard — Rabafiizes, Toldi M. utca aszfalt burkolatanak felujitasa
365,00 m*-es feluleten;

g) Szentgotthard — Rébafiizes, Koddly Z. utca aszfalt burkolatdnak felyjitasa
1100,00 m*-es felileten;

h) Szentgotthard — Rabafiizes, Dobé L utca aszfalt burkolatanak felyjitasa 200,00
m*-es felileten,

i) Szentgotthard — Rabafiizes, Babits M. utca aszfalt burkolatanak felujitasa
825,00 m>-es feliileten;

J) Szentgotthard — Zsida, Szépvolgyi utca kdzuzalékos burkolatinak felujitasa
525,00 m*-es feluleten, foldarok profilozasa 185,00 fm hosszon;

k) Szentgotthard — Rabakethely, Mikes K. utcdban kimosédott 145,00 m
hosszusagu foldarok helyreallitasa;

I) Szentgotthdrd — Rabat6tfalu, Vaci M. utcdban megrongalédott 125,00 m
hosszasagu burkolt arok helyreallitasa;

m) Szentgotthard — Zsida, Zsidai utcaban megrongalédott 525,00 m? felileti két
oldali stabilizalt Gtpadka helyreallitasa;

n) Szentgotthard — Rabakethely, Felsd utcdban megrongalédott 70,00 m? feliileti
stabilizalt Utpadka, valamint 70,00 fm hossziisagh foldarok helyreallitasa;

0) Szentgotthard — Rabakethely, Benm J. utcdban megrongalédott 100,00 m?
feluletd stabilizalt utpadka, valamint 100,00 fm hosszisagh foldarok
helyredllitasa;

p) Szentgotthiard — Rabafiizes, Déryné utcdban megrongilédott 200,00 m?
feliletii stabilizalt utpadka helyreallitasa;

q) Szentgotthard — Farkasfa, Hegyi utcdban megrongilédott 20,00 fm
hosszusagu foldarok helyreallitasa;

A Vallalkozé csak a Megrendel6 elézetes irdsos hozzajarulasaval jogosult a
nyertes ajanlataban elfogadott, illetve a Kkiirasban szerepeld koltségvetési
kiirasoktol eltéré miiszaki megoldas alkalmazdsara. Ha a kiirasban szerepld
anyagok nem szerezhetdek be, a Vallalkozé — a Megrendeld elézetes irasos
tajékoztatdsa €s jovahagyasa mellett — jogosult azonos rendeltetésii, miiszakilag
azonos ¢rt€kli anyagok beépitésére. A beépitésre tervezett anyagok mintajat a
Vallalkozé elézetesen bemutatia a Megrendeldnek. Ezzel egyidejiileg koteles a
beépiteni kivant dolognak az egyenértékiiségét is hivatalosan igazolni a
Megrendelo felé. Az egyenértékilség igazolasara bemutatott dokumentum
felulvizsgalatara a Megrendel6 jogosult. Ilyen esetben csak a Megrendelé altal
elfogadott anyag, termék ¢épithetd6 be. A Vallalkozo beszerzési, illetve
megvalositasi gondjaibol eredé esetleges mindségi, hasznalati értéknovekedések
nem modosithatjak a vallalkozoi dijat.

Teljesités helyei:

a) Szentgotthard, Széchenyi 1. ut (1226., 1231., 1228. hrsz.) NUTS- kod: HU222;
b) Szentgotthird, Alsépatak utca (3761. 3767., 0841. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;
¢) Szentgotthard, Felsopatak utca (3911. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;

d) Szentgotthard, Zoldlomb utca (822. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;

e) Szentgotthard, Erdei utca (794. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;

f) Szentgotthard, Toldi M. utca (2294. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;

g) Szentgotthard, Babits M. utca (2328. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;

h) Szentgotthard, Kodaly Z. utca (2389. hrsz.), NUTS- kod: HU222;
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1)  Szentgotthard, Dobé I. utca (2397. hrsz.), NUTS- kod: HU222;

J)  Szentgotthérd, Szépvolgyi utca (1601. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;

k) Szentgotthard, Mikes K. utca (375.,090/66., hrsz.), NUTS- kéd: HU222;
1) Szentgotthard, Vaci M. utca (3727. hrsz.), NUTS- kod: HU222;

m) Szentgotthard, Zsidai utca (828. hrsz.), NUTS- kod: HU222;

n) Szentgotthard, Fels6 utca (421. hrsz.), NUTS- k6d: HU222;

0) Szentgotthard, Bem J. utca (217. hrsz.), NUTS- kéd: HU222:

P) Szentgotthard, Déryné utca (2237. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;

q) Szentgotthard, Hegyi utca (3141. hrsz.), NUTS- ké6d: HU222;

* A felvonulés jellegii szolgaltatasok és létesitmények megvalositasa — amennyiben
ziikségesek a teljesitéséhez — a Vallalkozé feladatat képezik. A beruhazas
befejezése utin a felvonulasi terilletet rendbe kell tenni, az ideiglenes
melléklétesitményeket el kell bontani. A kivitelezési munkélatokhoz sziikséges
felvonulas jellegli szolgaltatasokrol és Iétesitményekrol (viz, villany, ideiglenes
iroda, mobil vizesblokk stb.) a Vallalkozénak sajat koltségén kell gondoskodnia.

« A Villalkoz6é a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz sziikséges
mértékben megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
termeszeti  korilményeket az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta, és a
szerzodést ezek ismeretében koti meg.

« A Vallalkoz6 kijelenti, hogy nem all felszamolasi -, végelszamolasi -, illetve
csOdeljaras alatt. Vallalkozo6 tevekenységi korei kozott szerepel az 1. pontban
vallalt feladat ellatasahoz szitkséges tevékenységi kor.

« A Villalkozé, mint nyertes ajanlattevének az eljardst megindité felhivasban
megadott birdlati szempontra adott ajénlata:

a) Ajanlati ar (netté6 HUF, tartalék keret nélkil): 54.669.241 - Ft

« A kivitelezési munkalatok soran keletkezd hulladékok kezelése az aldbbiak szerint
torténhet:

a) A Kivitelezés sordn keletkezd hulladékok elszallitisa és — az engedéllyel
rendelkezd kezel6hoz torténd — atadasa a Vallalkozo feladata és kotelessége.
Az éatadas tényét az engedéllyel rendelkezd kezelé szervezet nyilatkozataval
igazolni kell. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalabb az atvevd kezeld
szervezet megnevezését, engedélyének szamat, atvétel (elszallitas) id6pontjat
¢s az atadas-dtvételre (elszallitasra) kerdlt hulladék fajtajanak megnevezését,
illetve mennyiségét. A nyilatkozat(ok)nak az atadas-atvételi dokumentacio
részét kell képeznie. A Vallalkozé koteles a munkavégzés sordn az épitéssel
Osszefuggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddésekre vonatkozé eloirasokat

betartani.
2. Vallalkozoi dij (tartalékkeret nélkiil):

Netto sszeg: 54.669.241 - Ft



+ AFA 27 %: 14.760.695.- Ft
Brutt6 dsszeg: 69.429.936.- Ft
, azaz dtvennégymillié-hatszézhatvankilencezer-kettészéznegyvenegyezer forint +
27 %  AFA  6sszesen hatvankilencmillié-négyszazhuszonkilencezer-

kilencszazharminchatezer 00/100 forint.

Arforma: atalanyar

Az atalanydr fedezetet nyujt mindazon elvégzendd munkékra, amelyek a szerzédés targyat
képezik, igy a megvaldsulds minden elokészitd, felvonulasi munkajat, a munkateriilet
atvételét, a teljes épitést, a megvalosulasi dokumentacio elkészitését, egyéb dijakat, a
jotallasi és szavatossagi munkak elvégzését, a biztositasi koltségeket. A Vallalkozd a
fentiekben meghatarozott atalanyosszegen tulmenden egyéb dijra nem tarthat igényt. Jelen
szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozé kivitelezd viseli annak Jjogkovetkezményét is,
amely a tervdokumentécio olyan hianyossagabol adddik, melyet a vallalkozé kivitelezének a
tole elvarhato szakmai gondossig mellett észlelnie kellett volna, de a szerz8déskotést
megel6z6en nem jelzett.

3. Aszerzidés pénziigyi fedezete, szamlazas, elszdmolas

A megval0sitds pénziigyi fedezete a Megrendeld rendelkezésére 4ll.

A Megrendeld a Kbt. 131. §-a alapjan a szerzédésben foglalt tartalékkeret nélkiili
nett6 ellenszolgaltatas 5 %-nak megfeleld Osszegli jelen szerz6dés esetében
2733.462,- Ft + 27 % AFA, azaz kétmillio-hétszazharmincharomezer-
negyszazhatvankettd forint + 27 % AFA Gsszegii elSleget biztosit a Villalkozd
részére. Az elbleget a 306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapjan
legkés6bb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belil atutalja a
Villalkoz6 szamlajara. Az eléleg elszamolésa az elsd rész-szamlaban torténhet.

A vallalkozdi dijat a Megrendel6 az alabbiakban részletezettek szerint pénziigyileg
szabalyosan kidllitott szamlak ellenében a Kbt. 130. §-a alapjan 4tutalassal
egyenliti ki. A szamlak mellékletét kell, hogy képezze a Megrendel és a miiszaki
ellendr altal alairt teljesitésigazolas. A fentiek alapjan benyujtott szamla 6sszegét a
Megrendelé tizendt napon belill 4tutalja a Vallalkozénak. A Vallalkozé jelen
szerzodés mellékletéhez csatolt miiszaki-pénziigyi ttemterv szerint az alabbi
szamlak benyujtasara jogosult:

Jelen szerzodés targya szerinti kivitelezési munkak igazolt teljesitését kovetden a
Vallalkozé 4 db szamla (ebbél 1 db elleg szamla) benyujtasara jogosult. Az
eldlegszamlat az épitési munkaterillet atadasat kovetd 3 napon belill koételes a
Vallalkozé benytjtani. Az 1.5z rész-szamlat benyujtasara 40 %-os miiszaki
teljesités utan van lehetéség a tartalékkeret nélkiili nett vallalkozasi dij 40 %-os
ertekeében, a 2. sz rész-szamlét benyujtasdra 70 %-os miiszaki teljesités utan van
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lehetéség a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozasi dij 30 %-os értékében A
végszamla pedig a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrasat kovetden
nyujthat6 be a fennmaradoé szerzédéses Osszegre.

A szamlak kifizetésének feltétele a 15. pont szerinti iitemtervnek megfelel
teljesités igazolasa, valamint a szilkséges és eldirt mindségtanusitvanyok és
mitbizonylatok bemutatdsa és kiértékelése. A teljesitésigazolast kovetéen a
Vallalkoz6 jogosult és koteles a szamlat benytjtani.

A jelen szerzddéses osszegnél magasabb értékii kifizetésre csak a szerzédés
modositdsa esetén van lehetdség.

Az ellenszolgaltatés teljesitésére a Kbt. 130, § (3) bekezdése szerint — a Ptk. 6:130.
§ (1)-(3) bekezdése alapjan - keriil sor keriil sor.

A Megrendelé a szamlat miiszakilag és szamszakilag feliilvizsgalja. A szamla
cimzése ,,Szentgotthard Varos Onkormaényzata - 9970 Szentgotthard, Széll Kalman
tér 11.” A szamlék kifizetése atutalassal torténik.

A késedelmi kamatra vonatkozé szabélyokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megrendel6 tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen szerzddés és ennek teljesitése
esetén a kifizetés az adozas rendjérél szol6 2003, évi XCIL torvény 36/A.§ hatalya
ala tartozik.

A szerz6dés targyat képezd épitési beruhazas nem engedélykoteles épitési
tevékenység.

A Kbt. 125. § (4 ) bekezdése alapjan Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerz0des teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
merillnek fel, és melyek a Vallalkozé addkoteles Jovedelmének csokkentésére
alkalmasak. Tovabba a Vallalkozé koteles a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé
tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ugyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

4. Hataridok:

A munkik befejezésének hatirideje:  a szerzédés alairasatol szamitott 120. nap

Munkateriilet dtad4s hatarideje: A munkateruletet a Megrendel6 az épitdipari
kivitelez6i tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdés
figyelembe vételével adja 4t a Vallalkozonak

Vallalkozé részére a munkateriiletet a Megrendel6 biztositja. A Szerz6dé Felek
kijelentik, hogy a munkateriilet illetve a felvonulasi teriilet helyét elbzetesen
egyeztettek. A Vallalkozo kijelenti, hogy azokat pontosan ismeri, azok
vonatkozasaban kiilon igénye nincs. A felvonulasi teriiletek, anyagnyer6-helyek és
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anyaglerako-helyek biztositasa a Vallalkozé feladata.

Ezeken a teriileteken keletkezett rongalasokbél eredd hibak kijavitasa és az eredeti
allapot  helyredllitisa a Vallalkozé feladata, amelyet sajat  koltségére
téritésmentesen-koteles elvégezni.

A Megrendelének a Vallalkozot értesitenie kell a munkak valamennyi, a lényegi
befejezést befolyasolo hidnyossdgarél, mely ezen értesitést kovetden és az itt
meghatérozott munkak teljesitését megel6zéen felmeriilhet.

. Tervezés, jovahagyds, véleményezés

A Megrendeld éltal biztositott tervek jegyzékét az ajanlatkérési dokumentacié
tartalmazza, Megrendel6 kijelenti, hogy azokat ismeri, és azt megfelel6képpen
értelmezte.

A kiviteli munkak végzéséhez szitkséges — a Megrendeld altal nem biztositott —
jovahagyasok,  vélemények, hozzajarulasok  (pld.: kozterulet-foglaldsi,
munkakezdési, stb.) beszerzése a Vallalkozo feladata.

. Mindség, mindségbiztositas

A Villalkozé a miiszaki eldirasokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok
elirasai a mértékadoak, az azokban meghatdrozott legmagasabb mindségi
szinthez tartozo teljesitést vallal.

A Villalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épité és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek, az alkalmazott technolégidnak és az elkészilt
létesitménynek meg kell felelniik az érvényes és hatalyos Magyar
Szabvanyoknak, A gazati Szabvéanyoknak, Miiszaki iranyelveknek, gyart6i miiszaki
feltételeknek.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendel6 miiszaki ellen6rének irdsos engedélyével torténhet. Vallalkozo a
Megrendelé miszaki ellendrét az eltakaras megkezdésérdl 2 nappal korabban
koteles értesiteni telefonon és egyidejiileg faxon vagy e-mail-en.

A Villalkoz¢ a véllalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a minGségbiztositas iigyét kiemelten
kezeli, és ezt beszallitoitol is megkoveteli. A velik kotendd szerzdédésekben
hasonlé értelmii feltételeket szab, és intézkedéseivel altalaban a megrendel6i
bizalom erésitésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

A Vallalkozo felelosséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért. A Vallalkozo
koteles biztositani a Megrendelot minden olyan veszteséggel és koveteléssel
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szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések ¢és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek,
ezért a 306/2012. (XII. 23.) szami Korm. rendelet 9. §-a értelmében a
Vallalkozonak a fenti kockazatok csokkentése érdekében feleldsségbiztositassal
kell rendelkeznie a szerzodéskotés idopontjatél a miiszaki atadasig terjedd
idbszakra. A feleldsségbiztositasnak legalabb 1.500.000,- Ft/karesemény és min.
15.000.000,- Ft/év értékiinek kell lennie. Ezen feleldsségbiztositasi kotvény
masolata a szerz6dés elvalaszthatatlan melléklete. A felelésségbiztositasi szerzodés
megkotése, illetve a kotvény atadasa a szerzédés lényeges feltételének mindsiil,
amelynek megszegése a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara okot adé
kérillmény.

7. Alvillalkozok

A Szerz6d6 Felek a Vallalkoz6 szerzddésteljesitésével kapcsolatban - az
ajanlatahoz csatolt Kbt 40. § (1) bekezdése, illetve a Kbt 55. § (5) és (6)
bekezdései alapjan tett nyilatkozatai szerint az alabbiakat rogzitik: a Vallalkozé
nem vesz igénybe alvallalkozot, illetve kapacitdsait a szerz6dés teljesitése soran
rendelkezésre bocsato szervezetet.

Epitési naplé

A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve a mindenkori jogszabalyi
elirasok szerinti épitési naplot koteles folyamatosan vezetni.

Az ¢épitési naploba minden, a kivitelezési munkara vonatkozo lényeges adatot be
kell vezetni, az 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletnek megfeleloen.

A szerzddé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a
naploban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Atadéas-dtvételi eljaras

A Villalkozé koteles az ajanlattételében, az ajanlatkérési dokumentacioban és
jelen szerzddésben meghatarozott tartalommal és mindségben, a vallalt befejezési
hataridére hianymentesen teljesiteni. A Vallalkozo koteles a befejezési hataridét
megel6zden, legalabb 3 nappal korabban készre jelenteni.

A miiszaki atadds-dtvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozé az atadasi
dokumentaciot a Megrendel6 részére 3 példanyban atadja.

Az atadas-atvételi eljarast a Megrendeld miiszaki ellendre hivia 6ssze és folytatja
le a Megrendeld, a Vallalkozé és az illetékes hatosagok részvételével. A
Villalkoz készre-jelentését kovetéen a Megrendeld képviseldje 8 napon beliil
kitlizi a miiszaki atadas-atvétel megkezdésének napjat.

Az eljaras soran a Villalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és
annak mellékleteiben meghatérozott kovetelményeknek és a hatosagi eléirasoknak,
valamint - az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendeli médositasoknak
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megfelelden - hidny- és hibamentesen elkésziilt.

Ha az Atadas-atvételi eljaras kielégit6en lezajlott, a Megrendelé a Kbt. 130. §-ban
foglaltaknak megfelelden kiadja a Véllalkozé szamara az atadas-atvételi igazolast.

Ha a Megrendel6 gy talalja, hogy a rendeltetésszerti izemeltetés lehetdsége nem
biztositott, felfiiggeszti az eljarast, figyelembe véve a Ptk. erre vonatkozé
elbirdsait. Ilyen esetben {j 4tadas-atvételi eljaras lefolytatasara keriil sor, azt
kovetden, hogy a Vallalkozo a rendeltetésszerii iizemeltetést gatlé hibakat és
hianyossdgokat kijavitotta, illetve potolta és errdl értesitette a Megrendel6t.

10. Szerzédésszegés

A Véllalkozé szerz6désszegést kovet el, ha
a) véghatdridot nem tartja be,

b) hibasan teljesit, mert az elvégzett munka, a teljesitett szolgéltatas nem felel
meg a teljesitéskor a torvényben, a Vallalkozé altal adott ajanlatban és e
szerz0désben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a
szerzodésben meghatérozott tulajdonsagok, valamint hibas a teljesités
mindaddig, amig a jelen szerzédésben vallalt valamennyi kotelezettséget nem
teljesitette a Vallalkozo.

o) aszerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelds.

Amennyiben Vallalkozo az épitési beruhdzast a vallalt befejezési hatéridére nem
teljesiti, akkor napi késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A Vallalkozo altal
vallalt késedelmi kotbér napi osszege: 300.000,- Ft, azaz hdromszdzezer forint, a
tartalékkeret nélkiili netté vallalkozéi dij 15 % -at elérd Osszegll késedelmi kotbér
esetén a beruhdzas meghitsultként kezelendé és a szerzédés a Megrendel6
részérdl rendkivili felmondéssal felmondhatd. A késedelmi kotbér megfizetését a
késedelem minden napjara véllalja a Vallalkozé, valamint hozzajarul, hogy a
kotbér sszegét a benyijtott szamlajabél a Megrendeld levonja.

A Megrendeld csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre,
amennyiben a késedelem a Vallalkozé hibajabé! ered. Amennyiben a Megrendel6
a Vallalkozé altal ésszerlien kért, a szerzdésszerii teljesitéshez szikséges
informdciot, adatot, nyilatkozatot, hozzajarulast, dontést a Szerz6dé felek altal
irasban rogzitett hataridon belil nem bocsatja a Vallalkozo rendelkezésére, és a
késedelmes teljesités kizardlag Megrendeld ebbéli Vallalkozé altal el nem
héarithaté mulasztasabol ered, abban az esetben kotbérigény nem érvényesithetd.

A Villalkoz6 a Megrendeld részére hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a beépitett anyag, vagy szolgaltatott dolog a teljesités idépontjaban
nem felel meg a szerz8désben ¢és az ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott
feltételeknek. A hibas teljesitési kotbér osszege a tartalékeret nélkiili nettd
vallalkozéi dij 5 %-a.



» A hibés teljesitési kotbérre a Megrendeld a hibas teljesités id6pontjatol jogosult,
vagy ha a Megrendel6 a kijavitasra a Vallalkozénak hataridét tiizott ki, akkor a
hataridd eredménytelen elteltétd] a hiba kijavitasaig jogosult a Megrendeld.

¢ A Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalya felmondaséra, vagy az
eldllasra, ha a Villalkozo a Megrendel6 felszdlitasara, a Megrendelé Altal
kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy potolja a
felszolitasban megadott hataridén belil.

« A Megrendeld a fentiekben meghatirozott jogait a szerzédés még nem teljesitett
részére, vagy abban az esetben az egeész szerzddésre nézve gyakorolhatja, ha a
szerz0dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkul
rendeltetésszertien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem
gazdasagosan hasznalhatok fel.

» A Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasara, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak, illetve végelszamolassal
megszuntetik. A Vallalkozo kotelessége a fizetésképtelenség, a csédeljaras-, illetve
a felszamolasi vagy végelszamolasi eljards meginditisa esetén ezt a tényt 3
munkanapon beliil irisban jelezni a Megrendeld felé. Ezen okokbdl torténd
rendkivili felmondas esetén a Vallalkozo6 csak az addig szerzédésszeriien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a
felmondastél szamitott 30 napon belil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkoz6 részérdl egyuttal szerzédésszegés is
tortént, akkor a Megrendelé az elszamolassal egyidejlileg a szerzodésszegésbol
eredo jogait is érvényesiti.

« Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzoédést felmondani - ha szitkséges olyan hataridovel, amely lehet6vé teszi,
hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatisarsl gondoskodni tudjon -, ha a nyertes
ajanlattevében koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tdrsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek, illetve Vallalkozé kozvetetten vagy
kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
szemeély vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasdgi tarsasagban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

» Mentesilnek a szerzo6d6 felek a szerzOdésszegés kovetkezményei aldl, ha

a) bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzodésszerli
teljesitésére vezethetd vissza,

b) bizonyitjak, hogy kételezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtik
teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott
szerz6dd fél a masik szerzodé felet a vis maior bealltarsl és megsziinésérol
haladéktalanul értesiteni koteles.

« Nem mentesiilnek a szerz6dd felek a nem, vagy nem szerz6désszer(i teljesités
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kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathato koralményekre
vezethetd vissza, azonban ezen korilmények miatt a teljesités nem valt
lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

11. J6tallas, kotelezd alkalmassag

« A Villalkozo6 a szerzédésben foglalt munkara 365 nap teljes kord jotallast vallal,
amely a teljesitésigazolas kiadasanak napjan kezdédik.

« Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége ala tartozé hidnyossagok felmeriilnek és ezek miatt nem
Uzemel rendeltetésszerfien, az el6zdekben meghatarozott jotallasi idé a
Iétesitményt, illetve az érintett épitményt illetden annyi idével meghosszabbodik,
amennyi 1deig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

» A Villalkoz6 a jotallasi kotelezettségein tilmenden ala van vetve a ,kotelezo
alkalmassagi id6”-re vonatkozo, rendeletekben foglalt elbirasoknak, ugymint az az
egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérol
sz016 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM . (XL5) Korm. rend.
vonatkozé rendelkezéseinek.

A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrol a
Viallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes haszndlat vagy karbantartas elmulasztisanak
kovetkezményeként.

« A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul
irasban a Villalkozé tudomasara kell hozni, a Vallalkozd pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikiisz6bolni.

« Konstrukciés hiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek
meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjhaknak bizonyultak, és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

* Akotelezd alkalmassagi id6n belil a Véllalkozé a Megrendel$ altal bizonyitottan a
Vallalkozé érdekkorébe tartozé hibék kijavitasat - amennyiben az 1d6jaras a
javitasi technoldgiat lehet6vé teszi - 15 napon beliil megkezdi és a miiszakilag
indokolt iddtartamon beliil befejezi. Ellenkezd esetben a Megrendel Jogosult a
Villalkozo értesitésével a Villalkozé terhére a munkat napi piaci dron massal
elvégeztetni. Ennek dijat a Vallalkoz6 nem vitathatja.

12. Szerz6dé felek képviseldi
« A Villalkoz6 koteles

a) allando helyszini képviselgje altal biztositani minden sziikséges felugyeletet és
iranyitast a szerz6déses munkak végzése soran, valamint azt meghaladoan is
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annyl ideig, amennyit a Megrendel6 szitkségesnek tart a Viallalkozé
kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében,

b) a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetOket és iranyitokat,
tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t biztositani, amely a
szerz6dés  szerinti kotelezettségeinek megfeleld, és idében torténd
elvégzéséhez szikségesek,

) meghatalmazott képviseldjét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele szerzédéses
kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik,
a Megrendeld altal jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendeld azt
feladatai ellatdsara nem tartja megfelelének és errdl a Vallalkozot, a kifogas
indokait is megnevezve, irasban értesiti.

d) A Villalkozo épitésvezetdjének

Neve: Horvath Béla Péter

Telefon szama: +36 92598050, +36 309594709
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Arpad 1t 19.
e-mail cime: utplan100@utplan.t-online hu

¢) A Megrendel§ képviseldje:

Neve: Fekete Tamas
Telefon szama: +36 94553030
Telefax szama: +36 94553055
e-mail: feketetamas@szentgotthard. hu

f) Miszaki-ellendr képviseldje:

Neve: Kozma Zoltan

Cime: 9970 Szentgotthard, Arpad ut 2/1.

Telefon szama: +36 302163029, +36 94554158, +36 94554159
e-mail: postmaster@sztgveko.t-online.hu

13. Egyéb megédllapodasok

« A Villalkozoénak 4tadott tervek, dokumenticiok, stb. a Megrendelé kifejezett
hozzijarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendelé eldzetes irasbeli hozzéjarulasa nélkiil az
elvéllalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrél adatokat harmadik fél részére
kiszolgdltatni, azokr6l eldadasokat tartani, videofelvételt vagy kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

o A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan, e szerzédés
szerinti munkavégzésével osszefiiggésben felmeriilé igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi Jog, védjegy, védett név, vagy
egyeb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

« A szerzbdést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizardlag a cégszeriien
alairt levél, melyet telefax vagy e-mail Utjan is el lehet kiildeni, de az elkiildés
napjan ajanlott levélben postara is kell adni. A szerzédés modositasara kizarolag
irasban, a Kbt. 132. §-ban foglalt esetben, cégszerlien alairt, modosito szerz6déssel
keriilhet sor.
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o A szerz8dés részeként, azzal Osszetartozéan kezelendd az ajanlati felhivas, az
ajanlatkérési dokumentacié és az ajanlat. Ellentmond4s esetén az ajanlati felhivas
¢s az ajanlatkérési dokumentaci6 a mértékadok.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illetéleg mas
jogszabalyok, valamint a vonatkozé szabvanyok rendelkezései az irdnyadok.

 Villalkoz6 a munkavégzés soran a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL
torvény €s az 5/1993.(X11.26.) MiM rendelete a munkavédelmi torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarél valamint az Orszagos Tizvédelmi Szabélyzatrol
52616 54/2014. (X11.5.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit koteles betartani.

15. A Felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, amelyek mindkét fél
rendelkezésére dllnak, a szerzodés mellékletét képezik:
 Felel6sségbiztositasi kotvény masolata;
» A Vallalkozo nyertes ajanlatdban szerepl6 bedrazott koltségvetési kiirasok:
« Akivitelezés miiszaki iitemterve, amelyet a Vallalkozo készit el.

14. Amennyiben a késdbbiek soran jogvita merill fel a szerz6déssel kapcsolatban anngk
megszintetéset a szerzodo felek elsdsorban egyeztetés itjan kisérlik meg rendezni.

15. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek aldvetik magukat a Kérmendi
Jarasbirosag kizarolagos illetékességének.

Szerz6do Felek a fenti szerzodést elolvastak, kozdsen értelmezték, és mint ‘akaratukkal és
Jjognyilatkozataikkal mindenben megegyez6t, alirasra jogosult képviseldjiik utjan alairtak

Y.

Szentgotthard, 2015. junius h6 . ...
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