2458 -+/2016. sz.

VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott a tobbszor modositott 2015. évi CLXIIL sz. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115.
§ (1) bekezdése alapjan lefolytatott hirdetmény kozzététele nélkiili, az ajanlattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott kozbeszerzési eljaras eredményeként

Szentgotthard Varos Onkormanyzata (képviseli: Huszar Gébor polgdrmester, székhely:
9970 Szentgotthard, Széll Kalman tér 11., adészam: 15733720 — 2 - 18, bankszamlaszam:
11747068-15421481-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban Megrendeld)

masrészrdl UTPLAN °95 Epitéipari és Szolgaltaté Kft. (képviseld: Horvath Béla Péter
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Arpad ut 19., addszam: 11353319 — 2 - 20, cégjegyzékszam:
20- 09 - 062384, bankszamlaszam: 11749008-20154462), mint vallalkozé (a tovabbiakban
Vallalkozo), kozott az alabbi feltételekkel:

Elézmények:

A Szentgotthdrd Viros Onkormanyzata, mint ajanlatkérd az ajanlattevok részére 2016. majus
17 -én megkiildott ajanlattételi felhivassal a ,.Szentgotthdrd onkormdnyzati tulajdonu utak
burkolat-felujitdsi munkai 2016. I rész: Zsidai utca Il iitem” targyban a Kbt. 115. §-a
alapjan hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljarast inditott. A kozbeszerzési eljaras soran a
Vallalkozo az eljarast megindito felhivasban és a dokumentacidban foglaltaknak megfeleléen
ajanlatot tett. A Megrendeld 2016. junius 13-an  hozott eljarast lezaré dontése alapjan a
Vallalkozo-t Szentgotthdrd onkormadnyzati tulajdonit utak burkolat-felujitasi munkai 2016. 1
rész: Zsidai utca Il iitem cimii projekt tekintetében az eljaras nyertesének nyilvanitotta.

Felek az eljarast megindité felhivas, a dokumentacio és az ajanlat tartalmanak megfeleléen az
alabbi szerz6dést kotik:

1. Aszerz6dés tirgya, tartalma

o A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja, a Szentgotthard
onkormdnyzati tulajdonii utak burkolat-felujitasi munkai 2016. I rész: Zsidai
utca II iitem munkai elvégzését a Vallalkozo jelen szerzédéshez csatolt
bearazott koltségvetési kiirdsa szerinti munkainak kivitelezését, 1. osztalyu, a
vonatkoz6 jogszabalyi eldirdsoknak megfelelé rendeltetésszerii hasznalatat
biztosité mindségben.

o A Vallalkoz6 csak a Megrendeld elézetes irasos hozzajarulasaval jogosult a
nyertes ajanlatdaban elfogadott, illetve a Megrendel6 altal atadott miiszaki
dokumentaciotol eltéré miszaki megoldas alkalmazasara. Ha a miszaki
dokumentacioban szereplé anyagok nem szerezhetbek be, a Vallalkozé — a
Megrendeld eldzetes irdsos tdjékoztatasa és jovahagyasa mellett — jogosult
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azonos rendeltetésti, miszakilag azonos értékli anyagok beépitésére. A
beépitésre tervezett anyagok mintdjat a Vallalkozo el6zetesen bemutatja a
Megrendeloének. Ezzel egyidejlileg koteles a beépiteni kivant dolognak az
igazolasara bemutatott dokumentum feliilvizsgalatara a Megrendelé jogosult.
Ilyen esetben csak a Megrendeld altal elfogadott anyag, termék épithets be. A
Villalkozd beszerzési, illetve megvaldsitasi gondjaibol eredd esetleges
mindségi, hasznalati értéknovekedések nem modosithatjak a vallalkozoi dijat.

Teljesités helye: 9970 Szentgotthard, Zsidai utca (Szentgotthard 828. hrsz-u),
NUTS-kod: HU222

A felvonulas jellegli szolgaltatasok ¢és Iétesitmények megvaldsitasa —
amennyiben sziikségesek a teljesitéséhez — a Vallalkozo feladatat képezik. A
beruhdzas befejezése utan a felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az
ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani. A kivitelezési munkalatokhoz
szitkséges felvonulas jellegii szilkség szerinti szolgaltatasokrol és
létesitményekrdl (viz, villany, ideiglenes iroda, mobil vizesblokk stb.) a
Vallalkozonak sajat koltségén kell gondoskodnia.

A Villalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz
sziikséges mértékben megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi,
technikai és természeti korilményeket az elvarhatdé gondossaggal
tanulmanyozta, €s a szerzédést ezek ismeretében koti meg.

A Vallalkozo kijelenti, hogy nem all felszamolasi -, végelszamolasi -, illetve
csodeljaras alatt. Vallalkozo tevékenységi korei kozott szerepel az 1. pontban
vallalt feladat ellatasahoz sziikséges tevékenységi kor.

A Villalkozo, mint nyertes ajanlattevonek az eljarast megindité felhivasban
megadott birdlati szempontra adott ajanlata:
= Ajanlati ar (netté HUF): 20 500 400,- Ft
* Korabbi teljesitési hataridé vallalasa a 2016. szeptember 15-i
véghatarido tekintetében: 5 nap
v Késedelmi kotbér napi mértéke: 1 %

A kivitelezési munkalatok soran keletkezé hulladékok kezelése az alabbiak
szerint torténhet:

» A Kivitelezés soran keletkez6  hulladékok elszallitisa és — az
engedéllyel rendelkezé kezelohoz torténdé — atadasa a Vallalkozo
feladata és kotelessége. Az atadas tényét az engedéllyel rendelkezd
kezeld szervezet nyilatkozataval igazolni kell. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell legalabb az atvevo kezeld szervezet megnevezését,
engedélyének szamat, atvétel (elszallitas) idopontjat és az atadas-
atvételre (elszallitasra) keriilt hulladék fajtajanak megnevezését, illetve
mennyiségét. A nyilatkozat(ok)nak az atadas-atvételi dokumentacio
részét kell képeznie. A Vallalkozo koteles a munkavégzés soran az
épitéssel Osszetliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddésekre vonatkozo
eléirasokat betartani.



2. Vallalkozéi dij:

Nettd Osszeg: 20 500 400,- Ft
+ AFA 27 %: 5535108,- Ft
Brutto dsszeg: 26 035 508.- Ft

, azaz huszmillié-Gtszazezer-négyszaz forint + 27 % AFA osszesen bruttd
huszonhatmillié-harmincotezer-6tszaznyole 00/100 forint.

Arforma: atalanyar

Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon elvégzendé munkdkra, amelyek a szerzédés targyat
képezik, igy a megvalésulas minden el6készitd, felvonulasi munkdjat, a munkateriilet
atvételét, a teljes épitést, a megvalosulasi dokumentacio elkészitését, egyéb dijakat, a
jotallasi és szavatossdgi munkak elvégzését, a biztositasi koltségeket. A Villalkozo a
fentickben meghatarozott atalanydsszegen tulmenden egyéb dijra nem tarthat igényt. Jelen
szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozo kivitelezd viseli annak jogkovetkezményét is,
amely a tervdokumentacio olyan hianyossagabol adodik, melyet a vallalkozo kivitelezonek a
téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést
megel6zden nem jelzett.

A tartalékkeret sszege a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozéi dij 3 %-a + Afa (615 012,- Ft
+ 27 % AFA = 781 065,- Ft) A tartalékkeret nyujt fedezetet a miszaki sziikségességbol
esetlegesen felmeriild, a megrendeld altal irasban elrendelt pétmunkékra. A tartalékkeret
kizardlag az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszert és biztonsagos hasznalatahoz
szikkséges munkak ellenértékének elszamoldsara hasznalhaté fel. A Megrendelét a
tartalékeret felett kizarélagos rendelkezési jog illeti meg. A poétmunka elszamolasa tételesen
torténik, a miiszaki ellendr altal felmérési napldban igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozo altal az ajanlat részeként benyujtott
arazott koltségvetési tartalmaz egységarat az elrendelt pétmunkéra, Ggy az elszamolas ezen
az egységaron torténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozé ar az adott munkara,
ugy a Vallalkozdénak egységarelemzést kell készitenie és a Megrendeldvel jovahagyatnia. A
Villalkoz6 az elvégzett és elfogadott potmunkak ellenértékét a végszamlaban tiintetheti fel.
Jelen szerz6dés keretében tobbletmunka nem szamolhato el.

3. Aszerzidés pénziigyi fedezete, szamliazas, elszamolas
o A megvaldsitas pénziigyi fedezete a Megrendeld rendelkezésére 4ll.

o A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt teljes
nettd ellenszolgaltatas 5 %-nak megfeleld Gsszegli jelen szerzodés esetében
1 025 020,- Ft + 27 % AFA, azaz egymilli6-huszondtezer-hisz forint + 27 %
AFA osszegii eléleget biztosit a Vdllalkozé részére. Az eldleget a 322/2015. (X.
30.) szamu Korm. rendelet 30. §-a alapjan legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil atutalja a Vallalkozé szamldjara. Az eloleg
elszamolasa az elso rész-szamlaban torténhet.

o A vallalkozoi dijat a Megrendeld az aldbbiakban részletezettek szerint



penziigyileg szabalyosan kiallitott szamlak és mellékletei ellenében a Kbt. 135.
§-a alapjan és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-a, illetve az addzas
rendjérdl szolé 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek
figyelembe vételével atutalassal egyenliti ki. A szamlak mellékletét kell, hogy
képezze a Megrendeld és a miiszaki ellendr altal alairt teljesitésigazolas. A
Villalkozo jelen szerz6dés mellékletéhez csatolt miiszaki-pénziigyi iitemterv
szerint az alabbi szamlak benyujtasara jogosult:

Jelen szerzOdés targya szerinti kivitelezési munkak igazolt teljesitését kovetden
a Vallalkozd 3 db szamla benyujtasara jogosult. Az el6legszamlat az épitési
munkateriilet dtadasat kovetd 3 napon belill kételes a Vallalkozo benyujtani.
Az 1. rész-szamla benyutjtasara 50 %-os miszaki teljesités utan van lehetdség,
az 1. részszamla maximalis értéke a nettd szerzddéses Osszeg 50 %-a lehet. A
végszamla pedig a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden a
fennmarado szerzédéses Gsszegre nyujthato be.

A szamla kifizetésének feltétele a teljesités igazolasa, valamint a sziikséges és
el6irt mindségtanusitvanyok és miibizonylatok bemutatésa és kiértékelése. A
teljesitésigazolast kovetéen a Vallalkozé jogosult és koteles a szamlat
benyujtani.

A jelen szerzOdéses Osszegnél magasabb értékil kifizetésre csak a szerzdés
modositasa esetén van lehetoség.

Az ellenszolgaltatas teljesitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint — a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan - keriil sor az igazolt teljesitést kovetben, a
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napos hataridével torténik.

A Megrendel6 a szamlat miiszakilag €és szamszakilag felilvizsgilja. A szamla
cimzése ,.Szentgotthard Varos Onkormanyzata - 9970 Szentgotthard, Széll
Kalman tér 11.” A szamlék kifizetése atutalassal torténik.

A késedelmi kamatra vonatkozo szabalyokra a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen szerz6dés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. térvény
36/A.§ hatalya alé tartozik.

A szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzas nem engedélykoteles épitési
tevékenység.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a Vallalkozo
koteles a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendel6é szdmara megismerhetové tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
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4. Hataridok:
A munkak befejezésének hatarideje: 2016. szeptember 10.

Munkateriilet atadas hatarideje: A munkaterilletet a Megrendelé az épitdipari
kivitelez6i tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdés
figyelembe vételével adja at a Vallalkozonak

o Villalkozé részére a munkateriiletet a Megrendeld biztositja. A Szerz6d6 Felek
kijelentik, hogy a munkateriilet, illetve a felvonulasi teriilet helyét elézetesen
egyeztették. A Vallalkozé kijelenti, hogy azokat pontosan ismeri, azok
vonatkozasaban kiilon igénye nincs. A felvonuldsi teriiletek, anyagnyero-
helyek és anyaglerako-helyek biztositasa a Vallalkozo feladata.

o Ezeken a teriileteken keletkezett rongalasokbol eredd hibak kijavitdsa €s az
eredeti allapot helyreallitasa a Vallalkoz6 feladata, amelyet sajat koltségére
téritésmentesen-koteles elvégezni.

o A Megrendelének a Vallalkozot értesitenie kell a munkdk valamennyi, a
lényegi befejezést befolyasolo hianyossagarol, mely ezen értesitést kovetden és
az itt meghatérozott munkak teljesitését megeldzden felmeriilhet.

5. Tervezés, jovahagyas, véleményezés

o A Megrendelé altal biztositott miszaki dokumentaciéo jegyzékét az
ajanlatkérési dokumentacié tartalmazza, Megrendeld kijelenti, hogy azokat
ismeri, és azt megfeleloképpen értelmezte.

o A kiviteli munkék végzéséhez sziikséges — a Megrendel6 altal nem biztositott —
jovahagyasok, vélemények, hozzajarulasok (pld.: kozteriilet-foglalasi,
munkakezdési, stb.) beszerzése a Véllalkozo feladata.

6. Mindség, mingségbiztositas

o A Vallalkozé a miiszaki eldirasokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok
eldirasai a mértékadoak, az azokban meghatarozott legmagasabb mindségi
szinthez tartozo teljesitést vallal.

o A Villalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek, az alkalmazott technologidnak és az elkésziilt
létesitménynek meg kell felelniik az érvényes és hatalyos Magyar
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak. Miiszaki iranyelveknek, gyartdi
muszaki feltételeknek.

o Szerzddé felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendeld miszaki ellendrének irasos engedélyével torténhet. Vallalkozo a
Megrendelé miiszaki ellendrét az eltakaras megkezdésérol 2 nappal korabban



koteles értesiteni telefonon és egyidejiileg faxon vagy e-mail-en.
o A Villalkoz6 a véllalas teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz.

o A Vallalkoz6é kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas iigyét
kiemelten kezeli, és ezt alvallalkozoitol, beszallit6itol is megkoveteli. A veliik
kotendd szerz6désekben hasonld értelmi feltételeket szab, és intézkedéseivel
altaldban a megrendel6i bizalom erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak
csokkentésére torekszik.

o Villalkozo tudatdban van annak, hogy mivel a munkavégzés egy miikodd
intézményben torténik, ezért a munkavégzés soran fokozottan koteles a
meglévé  épitmények, burkolatok éallagmegovasarél  gondoskodni. A
rongalasokbdl eredé hibak kijavitasa a Vallalkozé feladata, amelyeket
téritésmentesen koteles végrehajtani.

o A Villalkozé felelosséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért. A
Vallalkozo6 kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések
és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek, ezért a 322/2015. (X. 30.) szam Korm. rendelet
26. §-a értelmében a Vadllalkozonak a fenti kockazatok csokkentése érdekében
teljes kori (all risk) feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie a szerz6déskotés
idépontjatol a miiszaki atadasig terjedé idészakra. A felelosségbiztositasnak
legalabb 1.000.000,- Ft/karesemény és min. 10.000.000,- Ft/év értékiinek kell
lennie. Ezen felelosségbiztositasi kétvény masolatat jelen szerzodéshez
csatolni kell. A felel6sségbiztositasi szerz6dés megkétése, illetve a kotvény
ataddsa a szerzodés lényeges feltételének mindsiil, amelynek megszegése a
szerz6dés azonnali hatalyt felmondaséra okot ad6d koriilmény.

7. Alvallalkozék

o Az épitési beruhazas megvalositasaba a Vallalkozo alvallalkozékat vonhat be,
de a Vallalkozé kotelezettségét teljes egészében, vagy részben masra nem
ruhazhatja at. A Vallalkozo kijelenti, hogy a megjellt valamennyi alvallalkozd
maradéktalanul megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra
vonatkozoé eléirdsoknak és ezért szavatossagot is vallal.

o A Szerz6dé Felek a Vallalkozd szerzddésteljesitésével kapcsolatban - az
ajanlatdhoz csatolt Kbt. 66. § (6) bekezdése alapjan tett nyilatkozata szerint a
Villalkozé alvallakozé(ka)t: nem kivan igénybe venni

o A Villalkoz6é a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapjan tett nyilatkozata alapjan
tovabba kijelenti, hogy a szerzodés teljesitéséhez nem vesz igénybe olyan
alvallalkozoét, illetve az alkalmassag igazolasara mas szervezetet, amely a
kizar6 okok hatélya ala tartozik.

o AVillalkozo kijelenti, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan tudomassal bir
arrol, hogy az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a



sajat teljesitésének aranyat. Tovabba a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan a
teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének
50%-at meghalado mértékben tovabbi kdzremikodot.

o A Villalkozd legkésdbb a szerz6dés megkotésének idopontjdban koteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében, és — ha a megeldzo kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt koteles nyilatkozni
arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6 okok
hatalya alatt. A Vallalkozo a szerzodés teljesitésének idotartama alatt koteles az
ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot
elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6 okok hatalya alatt.

8. KEpitési naplo

o A Villalkozd a munkaterulet 4atadas-atvételétdl kezdve a mindenkori
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o Az épitési naploba minden, a kivitelezési munkara vonatkozo lényeges adatot
be kell vezetni, az 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletnek megfeleléen.

o A szerz6d0 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét
kotelesek a naploban feltintetni. Az épitési naploban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett
személyek jogosultak.

9. Atadas-atvételi eljaras

o A Villalkozé koteles az ajanlattételében, az ajanlatkérési dokumentacioban és
jelen szerz6désben meghatarozott tartalommal és mindségben, a vallalt
befejezési hataridére hidnymentesen teljesiteni. A Vallalkozé koteles a
befejezési hatarid6t megelézben, legalabb 3 nappal korabban készre jelenteni.

o A muszaki atadas-atvétel csak akkor kezdhetd meg, ha a Vallalkoz6 az atadasi
dokumentaciot a Megrendel6 részére 3 példanyban atadja.

o Az atadas-atvételi eljarast a Megrendelé miszaki ellendre hivja Ossze és
folytatja le a Megrendeld, a Vallalkozo és az illetékes hatosagok részvételével.
A Villalkozé készre-jelentését kovetden a Megrendeld képviseléje 8 napon
beliil kitlizi a miiszaki atadas-atvétel megkezdésének napjat.

o Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és
annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatosagi
eldirasoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i
modositasoknak megfelelden - hidny- és hibamentesen elkésziilt.

o Ha az Atadas-atvételi eljaras kielégitden lezajlott, a Megrendeld a Kbt. 135. §-
ban foglaltaknak megfeleléen kiadja a Vallalkozd szdmara az atadas-atvételi
igazolast.



o Ha a Megrendel6 ugy talalja, hogy a rendeltetésszeri tizemeltetés lehet6sége
nem biztositott, felfiiggeszti az eljarast, figyelembe véve a Ptk. erre vonatkozo
eldirasait. Ilyen esetben Uj atadas-atvételi eljaras lefolytatasara keriil sor, azt
kovetden, hogy a Vallalkozo a rendeltetésszerli lizemeltetést gatlo hibakat és
hidnyossagokat kijavitotta, illetve potolta és errdl értesitette a Megrendel6t.

10. Szerzédésszegés

A Vallalkozé szerz6désszegést kovet el, ha
a) véghataridét nem tartja be,

b hibasan teljesit, mert az elvégzett munka, a teljesitett szolgaltatds nem felel
meg a teljesitéskor a torvényben, a Vallalkozé altal adott ajanlatban és e
szerzOdésben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben és a
szerzO0désben meghatarozott tulajdonsagok, valamint hibas a teljesités
mindaddig, amig a jelen szerzédésben vallalt valamennyi kételezettséget nem
teljesitette a Vallalkozo.

o) aszerzddés ellehetetlentil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felel6s.

Amennyiben Vallalkozd az épitési beruhazast a vallalt befejezési hataridére nem
teljesiti, akkor napi késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A Vallalkozo altal
vallalt késedelmi kotbér napi mértéke: legalabb a netté véllalkozési dij 1 %-anak.
Késedelme esik a Vallalkozo, ha jelen felhivas targyat képezd épitési beruhdzas
miiszaki atadas-atvételi eljarasa a szerz6désben eloirt hatariddben a Vallalkozdnak
felrohaté ok miatt nem kezdodik meg. A nettdé vallalkozéi dij 25 % -at elérd
Osszegll késedelmi kotbér esetén a beruhdzas meghiusultként kezelendd és a
szerz0dés a Megrendelé részérél rendkiviili felmondassal felmondhaté. A
késedelmi kotbér megfizetését a késedelem minden napjara vallalja a Vallalkozo,
valamint hozzdjarul, hogy a k6tbér dsszegét a benyujtott szamlajabol a Megrendel6
levonja.

A Megrendeld csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kétbérre,
amennyiben a késedelem a Vallalkozé hibajabol ered. Amennyiben a Megrendel6 a
Véllalkozo 4altal ésszerlien kért, a szerzOdésszeri teljesitéshez sziikséges
informaciot, adatot, nyilatkozatot, hozzdjarulast, dontést a Szerz6dd felek altal
irasban rogzitett hatdridén beliil nem bocsatja a Véllalkozo rendelkezésére, és a
késedelmes teljesités kizardlag Megrendel6 ebbéli Viallalkozo éltal el nem harithato
mulasztasabol ered, abban az esetben kdtbérigény nem érvényesitheto.

Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a harmincat, ugy
a 31. késedelemmel érintett naptdl kezdédden a nyertes ajanlattevével szemben
ajanlatkéré meghitsulasi kotbért (is) kovetelhet a szerzodéstdl valo elallas joganak
gyakorldsa mellett. A meghitsulasi kotbér 6sszege a teljes netté AFA nélkiili
vallalkozoi dij 30 %-a. A meghiusuldsi kotbér érvényesitése a teljesités tovabbi
kovetelését kizarja.



e A Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hataly felmondasara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, cs6dbe jut vagy felszamoljék, illetve végelszamolassal
megsziintetik. A Vallalkozd kotelessége a fizetésképtelenség, a csédeljaras-, illetve
a felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditdsa esetén ezt a tényt 3
munkanapon beliil irasban jelezni a Megrendel6 felé. Ezen okokbol torténd
rendkiviili felmondas esetén a Vallalkozo csak az addig szerz6désszeriien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a
felmondastdl szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozé részérdl egyuttal szerzédésszegés is
tortént, akkor a Megrendeld az elszamolassal egyidejilleg a szerzddésszegésbol
eredo jogait is érvényesiti.

e Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy
a szerzddéssel érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon -, ha a nyertes
ajanlattevbben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel, illetve Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlentil
25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben
vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

e Mentesiilnek a szerz6d6 felek a szerzddésszegés kovetkezményei alol, ha

. bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6do fél nem szerzodésszert
teljesitésére vezethetd vissza,

. bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtak
teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott
szerz6dd fél a masik szerz6dé felet a vis maior bealltarol és
megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

« Nem mentesiilnek a szerzodo. felek a nem, vagy nem szerzddésszerl teljesités
kdvetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathato koriilményekre
vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem wvalt
lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

11. Jotallas, kotelezd alkalmassag

o A Villalkozo a szerzddésben foglalt munkara legalabb 36 honap teljes korii
jotallast vallal, amely a teljesitésigazolas kiadasanak napjan kezdddik.

« Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége ala tartozé hidnyossagok felmeriilnek és ezek miatt nem
fizemel rendeltetésszerlien, az eldézbéekben meghatarozott jotallasi i1d6 a
létesitményt, illetve az érintett épitményt illetéen annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

@



A Villalkozo a jotallasi kotelezettségein tilmenden ala van vetve a ,kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozo, rendeletekben foglalt eléirasoknak, ugymint az az
egyes nyomvonal jelleglii épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl
sz016 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM . (XL.5) Korm. rend.
vonatkozo rendelkezéseinek.

A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Villalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak
kdvetkezményeként.

A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul
irasban a Vallalkoz6 tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikiisz6bolni.

Konstrukcidos hiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek
meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukciojiaknak bizonyultak, és hasonlo meghibasodasuk feltételezhetd.

A kotelez6 alkalmassagi idon beliil a Vallalkozoé a Megrendel6 altal bizonyitottan a
Villalkozé érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat - amennyiben az id6jaras a
javitasi technoldgiat lehetdvé teszi - 15 napon beliil megkezdi és a miiszakilag
indokolt idotartamon beliil befejezi. Ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult a
Villalkozé értesitésével a Vallalkozo terhére a munkat napi piaci aron maéssal
elvégeztetni. Ennek dijat a Vallalkozo nem vitathatja.

12. Szerz6do felek képviseléi

A Vallalkozo koteles

a) allandé helyszini képviselje altal biztositani minden sziikséges
feliigyeletet €s iranyitast a szerzodéses munkak végzése soran, valamint
azt meghaladoéan is annyi ideig, amennyit a Megrendel6 sziikségesnek
tart a Vallalkozo kotelezettségeinek megfelel6 teljesitése érdekében,

b) a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetOket és
iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t
biztositani, amely a szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfeleld, és
id6ben torténd elvégzéséhez sziikségesek,

c) meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele
szerzddéses kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul
eltavolitani ¢és masik, a Megrendel6 altal jovahagyott személlyel
potolni, ha a Megrendel6 azt feladatai ellatdsira nem tartja
megfelelonek és errdl a Vallalkozét, a kifogas indokait is megnevezve,
irasban értesiti.

A Vallalkozo épitésvezetdjének
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Neve: Horvath Béla Péter

Telefon szama: +36 309594709
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 77.
e-mail cime: utplan1 00@utplan.t-online.hu

A Megrendel6 képviseloje:

Neve: Fekete Tamas varosiizemeltetési vezetd
Telefon szama: +36 94553030

Telefax szama: +36 94553055

e-mail: feketetamas(@szentgotthard.hu

Miiszaki-ellenér képviseldje:

Neve: Zala WEST-PLAN Szolgaltato Bt.

Cime: 8900 Zalaegerszeg, Bir6 Marton u. 43-49/C.
Telefon szadma: +36 92815114; +3630 2545601

e-mail: zalawestplan@gmail.com

13. Egyéb megallapodasok

A Vallalkozonak atadott tervek, dokumentacidk, stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil az
elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrol adatokat harmadik fél részére
kiszolgaltatni, azokrol eldadasokat tartani, videofelvételt vagy Kkinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan, e szerzddés
szerinti munkavégzésével Osszefliggésben felmeriild igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

A szerzédést érintd kérdésekben a kapcsolattartds modja kizarolag a cégszerlien
alairt levél, melyet telefax vagy e-mail utjan is el lehet kiildeni, de az elkiildes
napjan ajanlott levélben postara is kell adni. A szerzédés modositasara kizardlag
irasban, a Kbt. 132. §-ban foglalt esetben, cégszerlien aldirt, modosito szerzédéssel
keriilhet sor.

A szerzddés részeként, azzal Osszetartozoan kezelend6é az ajanlati felhivas, az
ajanlatkérési dokumentacio és az ajanlat. Ellentmondas esetén az ajanlati felhivas
és az ajanlatkérési dokumentacio a mértékadok.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illetdleg mas
jogszabalyok, valamint a vonatkozé szabvanyok rendelkezései az iranyadok.

Vallalkozé6 a munkavégzés soran a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL
torvény és az 5/1993.(X11.26.) MiM rendelete a munkavédelmi torveny egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl, valamint a tiizvédelemrdl szolo 54/2014.
(XI1.5.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit koteles betartani.
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14. A Felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, amelyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerzédés mellékletét képezik:

a. Felel6sségbiztositasi kotvény masolata;
b. A Vallalkozé nyertes ajanlatdban szerepl6 bearazott koltségvetési kiiras;
¢. Akivitelezés miiszaki litemterve, amelyet a Vallalkozo készit el.

15. Amennyiben a késObbiek soran jogvita meriil fel a szerzédéssel kapcsolatban annak
megsziintetését a szerz6do felek elsdsorban egyeztetés utjan kisérlik meg rendezni.

16. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alavetik magukat a Koérmendi
Jarasbirdsag kizarélagos illetékességének.

17. Szerz6do6 Felek a fenti szerz6dést elolvastak, kozosen értelmezték, és mint akaratukkal és
jognyilatkozataikkal mindenben megegyez6t, aldirasra jogosult képviseljiik 1tjan
alairtak

A
Szentgotthard, 2016. jinius ho . k‘t ...... nap

A
- ;;f» A
ZRIEN ¢ L 0 e B
- Megreng_elo . 5 Vallalkoz6
Szentgotthard Varo%f""nk anyzata UTPLAN °95 Kft.
Képviseli: Huszar Gaber polgarmester é képviseli: Horvath Béla Péter
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Szentgotthard Zsida utea I1. burkolatfelbjitas iitem
engedélyezési tervéhez
0+000 - 0+646 km sz.

Megnevezés Mennyiség Mennyiség Anyag Dij Egységér Osszesen

, i egység
BURKOLATEROSITES

Elokészité munkék

Humuszieszedés
stabilizalt padkaré! atl.: 130 m3 0 I 850 1850 240 500

10 cm vig-ban

Lokalis helyeken
burkolatalap javit4sa 20 22 m3 5500 3 500 9 000 198 000

cm vig. HK. védoéréteg

Lokalis helyeken
burkolatalap javitisa 20 22 m3 8 500 3500 12 000 264 000

cm vig. FZKA 0/70

Szélesitésnél meglévo

burkolat bontésa alappal
egylitt atl.: 25 cm 152 m3 0 3900 3900 592 800

szélességben, 50 cm vig-
ban__

El6készité munkék 8sszesen: 1295300

Burkolatalap és aszfaltburkolat épitése

20 cm vitg. homokos

kavics véddréteg épitése
szélesités vonalaban, 133 m3 5500 3300 8 800 1 170 400
buszmegall6 fellépd

sziget

5Scm FZKA 0725 +25
cm FZKA 0/70 zizottkd
alap épitése szélesités 176 m3 8 500 3300 11 800 2 076 800
vonaléban, buszmegalld
felléposziget

min.: 2.0 em +valt vtg.
AC-11 jelii
aszfaltkeverékbol
kopéréteg (kiegyenlitd
rétegként épitve) 72 m3 40 750 38000 78 750 5 670 000
beépitése teljes
feluleten, 0.6 kg /m2
bitumenemulzios
alapermetezéssel

min.:3.5 cm vig. AC-11
jelii aszfaltkeverékbé]

106 m3 40750 38 000 78 750 8 347 500
koporéteg beédpitése
teljes felilleten
katyu el6készitése atl.: 6
CAC-1
om vig. AC 3 m3 60 000 55000 115 000 345 000

aszfaltkeverékkel
t6rténd kitoitése

LA — é_)




10. Kiemelt szegély épitése
Ci2 min.
o 30 fmn 2410 1470 3 880 116 400
betongerendaba épitve
(buszmegéllé)
11, 6 cm vtg. térkéburkolat
épitése NZ 2/5 30 m2 2 500 1 400 3900 117 000
agyazatba rakva
Aszfalt burkolatok sszesen: 17 843 100
Stabilizdlt vtpadka rendezése
12. 5-10 cm vtg,-ban &tl.:8
cm vtg. FZKA 0/25 oszt. St m3 8 500 3500 12 000 612 000
mészko épitése
13. J.o. Padkaban lévo
korlét elemek vjrafestése|
1 kit 250000 300000 | 550000 550 000
, hidnyzo lancelemek
potlsa, elemek igazitdsa
Stabilizalt dtpadka dsszesen: 1162 000
Kizmiiérintettség
- aknafedlapok 1 kit 100000 [100000 |200000 | 200000
szintbehelyezése
Kézmiifedlapok megemelése dsszesen: . 200 000
[ [
thépités Osszesen: 20 500 400
Afa 27%: 5535 108
Mindésszesen: 26 035 508

Zalaegerszeg, 2016. majus 27.

UTPLAN ‘86 K¥FT.
3900 Zulaegerszog.

Arphd u. 19
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