o 1869 -6 /2014. sz.
VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott a tobbszor mddositott 2011. évi CVIIL sz. térvény (tovabbiakban: Kbt.) 122. §
(7) bekezdés a) pontja alapjan lefolytatott hirdetmény nélkiili targyalasos kozbeszerzési
eljaras eredményeként

Szentgotthiard Varos Onkorményzata (képviseli: Huszar Gébor polgarmester, székhely:
9970 Szentgotthard, Széll Kalman tér 11., adészam: 15733720 — 2 - 18, bankszamlaszam:
11747068-15421481-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban Megrendeld)

masrészrdl CSEKE Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgiltaté Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag (képviselo: Cseke Otto székhely: 8991 Teskand, Petéfi S. u. 5., addszam:
11342735 — 2 - 20, cégjegyzékszam: 20 — 09 - 061233, bankszamlaszam: 10918001-
00000107-50580008), mint vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkozd), koézott az alabbi
feltételekkel:

Elozmények:

A Szentgotthard Varos Onkormanyzat, mint ajanlatkéré az ajanlattevok részére 2014. majus
10-én megkiildott eljarast megindito felhivassal a ,,Szentgotthard-Réabatétfalu varosrészi
temetOben Uj ravatalozo épitése” targyban a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan
hirdetmény nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljarast inditott. A kozbeszerzési eljaras soran a
Vallalkozo az eljarast megindité felhivasban és a dokumentacioban foglaltaknak megfeleléen
ajanlatot tett. A Megrendeld 2014. jinius 12-én hozott eljarast lezaré dontése alapjan a
Villalkozé-t a ,,Szentgotthard-Rabatoétfalu véarosrészi temetdben 1ij ravatalozo épitése” cimi
projekt tekintetében az eljaras nyertesének nyilvanitotta.

Felek az eljarast megindité felhivas, a dokumentacio és az ajanlat tartalmanak megfeleléen az
alabbi szerzodést kotik:

1. Aszerzédés targya, tartalma

« A Megrendelé6 megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja, a Szentgotthard-
Rabatotfalu varosrészi temetSben 53,43 m” alapteriiletii + 43,59 m? teriiletii fedett
terasszal rendelkezd Uj ravatalozo épités épités kivitelezési munkdinak az
ajanlatkérési dokumentécidhoz csatolt Viniczay Tiborné (E3 18-0082) A4ltal
készitett 2014/3. szamt épitész miszaki tervdokumentécié, Kaposi Zsolt tervezd
altal  készitett 2014. mdcius 27. keltezésti épiiletgépészeti  kiviteli
tervdokumentécio €s Molnar Jozsef tervezo altal készitett 2014. maciusi keltezésti
elektromos kiviteli tervdokumentacid, valamint a Vallalkoz6 jelen szerzddéshez
csatolt bearazott koltségvetési kiirdsai szerinti elvégzését, 1. osztalyu, a vonatkozd
jogszabalyi el6irasoknak megfelelé rendeltetésszerli hasznalatat biztositd
mindségben.

« A Viallalkozdé csak a Megrendeld elozetes irasos hozzgjarulasaval jogosult a
nyertes  ajanlatdban elfogadott, illetve a Megrendeld 4ltal &tadott
tervdokumentaciétol  eltér6 miszaki megoldas alkalmazisara. Ha a
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tervdokumentacioban szereplé anyagok nem szerezhetoek be, a Vallalkoz6 — a
Megrendel6 eldzetes irasos tajékoztatasa és jovahagyasa mellett — jogosult azonos
rendeltetésii, muszakilag azonos értékii anyagok beépitésére. A beépitésre tervezett
anyagok mintdjat a Vallalkozé el6zetesen bemutatja a Megrendeldnek. Ezzel
egyidejlleg koteles a beépiteni kivant dolognak az egyenértékiiségét is hivatalosan
igazolni a Megrendeld felé. Az egyenértéklség igazolasira bemutatott
dokumentum feliilvizsgalatira a Megrendelé jogosult. Ilyen esetben csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyag, termék épitheté be. A Villalkozé beszerzesi,
illetve megvaldsitasi  gondjaibol eredd esetleges mindségi, hasznalati
értéknovekedések nem moddosithatjak a vallalkozdéi dijat.

+ Teljesités helye: Szentgotthard, Szvétecz E. utca 3864. hrsz-u ingatlanon alatti a
Megrendel6 kizardlagos tulajdonat képezd ingatlan.

+ A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben
sziikségesek a teljesitéséhez — a Vallalkozo feladatat képezik. A beruhazas
befejezése utdn a felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes
melléklétesitményeket el kell bontani. A kivitelezési munkélatokhoz sziikséges
felvonulas jellegli szolgaltatasokrdl és létesitményekrdl (viz, villany, ideiglenes
iroda, mobil vizesblokk stb.) a Véllalkozonak sajat koltségén kell gondoskodnia.

« A Villalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz sziikséges
mértékben megvizsgalta. Az épitést zavar6 kozlekedési, tarsadalmi, technikai €s
természeti koriilményeket az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta, €és a
szerzOdést ezek ismeretében koti meg.

« A Vallalkozé kijelenti, hogy nem 4all felszamolasi -, végelszamolasi -, illetve
csédeljaras alatt. Vallalkozé tevékenységi korei kozott szerepel az 1. pontban
vallalt feladat ellatasdhoz sziikséges tevékenységi kor.

« A Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevinek az eljarast megindité felhivasban
megadott biralati szempontra adott ajanlata:

a) Ajanlati ar (nettd HUF, tartalék keret nélkiil): 18.936.987,- Ft

« A Kkivitelezési munkalatok soran keletkezd hulladékok kezelése az alabbiak szerint
torténhet:

a) A Kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitasa és — az engedéllyel
rendelkezé kezeléhdz torténd — atadasa a Vallalkozo feladata és kotelessége.
Az 4tadas tényét az engedéllyel rendelkez6 kezeld szervezet nyilatkozataval
igazolni kell. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalabb az atvevd kezeld
szervezet megnevezését, engedélyének szamat, atvétel (elszallitas) idépontjat
és az atadas-atvételre (elszallitasra) keriilt hulladék fajtijanak megnevezését,
illetve mennyiségét. A nyilatkozat(ok)nak az atadds-atvételi dokumentacio
részét kell képeznie. A Véllalkozo koteles a munkavégzés soran az épitéssel
Osszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezédésekre vonatkozé eldirasokat
betartani.

2. Vallalkozo6i dij (tartalékkeret nélkiil):
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Nettd Osszeg: 18.936.987,- Ft
+ AFA 27 %: 5.112.986,- Ft
Brutto6 osszeg: 24.049.973,- Ft

, azaz brutté huszonnégymillio-negyvenkilencezer-kilencszazhetvenharom 00/100
forint.

Arforma: ataldnyar

Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon elvégzendd munkékra, amelyek a szerz6dés targyat
képezik, igy a megvaldsulds minden elOkészitd, felvonuldsi munkdjat, a munkateriilet
atvételét, a teljes épitést, a megvalosulasi dokumentacio elkészitését, egyéb dijakat, a
jotallasi és szavatossagi munkak elvégzését, a biztositdsi koltségeket. A Vallalkozd a
fentiekben meghatarozott atalanydsszegen tilmenden egyéb dijra nem tarthat igényt. Jelen
szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozé kivitelezd viseli annak jogkdvetkezményét is,
amely a tervdokumentacid olyan hianyossagabol addédik, melyet a vallalkozo kivitelezonek a
téle elvarhaté szakmai gondossidg mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megeldzéen nem jelzett.

A tartalékkeret Osszege a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozoi dij 5 %-a + Afa (946.849,- Ft
+ 27 % AFA = 1.202.498,- Ft) A tartalékkeret nyujt fedezetet a miiszaki sziikségességbdl
esetlegesen felmeriild, a megrendelé altal irdsban elrendelt potmunkdkra. A tartalékkeret
kizardlag az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerl €s biztonsagos hasznalatdhoz
szlikséges munkak ellenértékének elszamolasdra hasznalhato fel. A Megrendelét a
tartalékeret felett kizardlagos rendelkezési jog illeti meg. A pédtmunka elszamolasa tételesen
torténik, a muiszaki ellendr altal felmérési napléban igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozo altal az ajanlat részeként benyujtott
arazott koltségvetési tartalmaz egységarat az elrendelt pétmunkara, ugy az elszamolds ezen
az egységaron torténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozé ar az adott munkara,
ugy a Vallalkozdénak egységérelemzést kell készitenie és a Megrendeldvel jovahagyatnia. A
Vallalkozé az elvégzett ¢s elfogadott podtmunkak ellenértékét a végszamlaban tiintetheti fel.
Jelen szerzddés keretében tobbletmunka nem szdmolhatd el.

3. Aszerz6dés pénziigyi fedezete, szamlazais, elszimolas
» A megvaldsitas pénziigyi fedezete a Megrendeld rendelkezésére all.

« A Megrendel6 a Kbt. 131. §-a alapjan a szerzédésben foglalt tartalékkeret nélkiili
nettd ellenszolgaltatas 5 %-nak megfeleld Osszegli jelen szerzddés esetében
946.849,- Ft + 27 % AFA, azaz kilencszaznegyvenhatezer-nyolcszaznegyvenkilenc
forint + 27 % AFA osszegii eldleget biztosit a Vdllalkozé részére. Az eldleget a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapjan legkésébb az épitési
munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon belill atutalja a Vallalkozd szdmldjara. Az
eldleg elszdmolésa az elso rész-szamlaban torténhet.
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A vallalkozéi dijat a Megrendel6 az alabbiakban részletezettek szerint pénziigyileg
szabalyosan kiallitott szamlak ellenében a Kbt. 130. §-a alapjan atutaldssal
egyenliti ki. A szamlak mellékletét kell, hogy képezze a Megrendeld és a miiszaki
ellendr altal alairt teljesitésigazolas. A Vallalkozo jelen szerzddés mellékletéhez
csatolt miiszaki-pénzligyi litemterv szerint az alabbi szamldk benyujtasara
jogosult:

Jelen szerz6dés targya szerinti kivitelezési munkdk igazolt teljesitését kovetden a
Vallalkozé 3 db szamla (ebbdl 1 db eldleg szamla) benyujtasara jogosult. Az
elolegszamlat az épitési munkateriilet atadasat koveté 3 napon beliil koteles a
Villalkozd benyujtani. Az 1.sz rész-szamlat benyujtasira 50 %-os muszaki
teljesités utan van lehet6ség a tartalékkeret nélkili netto vallalkozasi dij 40 %-os
értékében. A végszamla pedig a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden nyujthatd be a fennmarado szerzédéses Gsszegre.

A szamlak kifizetésének feltétele a 15. pont szerinti litemtervnek megfeleld
teljesités igazolasa, valamint a sziikséges és eldirt min6ségtanusitvanyok €s
miubizonylatok bemutatasa és kiértékelése. A teljesitésigazolast kovetden a
Vallalkozé jogosult és kiteles a szamlat benytjtani.

A jelen szerzddéses tartalékkerettel novelt 6sszegnél magasabb értékii kifizetésre
csak a szerz6dés modositasa esetén van lehetdség.

Az ellenszolgaltatas teljesitésére a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint — a Ptk. 6:130.
§ (1)-(3) bekezdése alapjan - keriil sor keriil sor.

A Megrendel a szamlat miiszakilag €s szamszakilag feliilvizsgalja. A szamla
cimzése ,,Szentgotthard Varos Onkormanyzata - 9970 Szentgotthard, Sz¢ll Kalman
tér 11.” A szamlék kifizetése atutalassal torténik.

A késedelmi kamatra vonatkozo szabalyokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozodt, hogy a jelen szerz6dés és ennek teljesitése
esetén a kifizetés az adozas rendjér6l szold 2003. évi XCII. térvény 36/A.§ hatalya
ala tartozik.

A szerzOdés targyat képezb épitési beruhazas engedélykoteles épitési tevékenyseg,
ezért a szamlazas a szamviteli-, illetve adozési jogszabalyoknak megfelelSen, a
forditott AFA” szabalyai szerint torténik.

A Kbt. 125. § (4 ) bekezdése alapjan Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak. Tovabba a Vallalkozé koteles a szerzédés teljesitésének teljes
idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szdmaéra megismerhetdvé
tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tgyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.



4. Hataridok:

A munkak befejezésének hatarideje:a szerz6dés hatilybalépésétél szamitott 120. nap

Munkateriilet atadas hatarideje: Jelen szerzodés mindkét fél altali alairasat kovetd
15 napon beliil

Vallalkozo részére a munkateriiletet a Megrendel$ biztositja. A Szerzédé Felek
kijelentik, hogy a munkateriilet illetve a felvonulasi teriilet helyét elézetesen
egyeztették. A Vallalkozo kijelenti, hogy azokat pontosan ismeri, azok
vonatkozasaban kiilén igénye nincs. A felvonulasi teriiletek, anyagnyerd-helyek és
anyaglerako-helyek biztositasa a Vallalkozo feladata.

Ezeken a teriileteken keletkezett rongalasokbol ered6 hibak kijavitasa és az eredeti
allapot helyredllitasa a Vallalkozo feladata, amelyet sajat koltségére
téritésmentesen-koteles elvégezni.

A Megrendelének a Vallalkozot értesitenie kell a munkak valamennyi, a lényegi
befejezést befolyasold hidnyossagardl, mely ezen értesitést kovetben és az itt
meghatarozott munkak teljesitését megel6zden felmeriilhet.

5. Tervezés, jovahagyas, véleményezés

A Megrendel6 altal biztositott tervek jegyzékét az ajanlatkérési dokumentaciod
tartalmazza, Megrendel6 kijelenti, hogy azokat ismeri, és azt megfeleléképpen
értelmezte.

A kiviteli munkak végzéséhez sziikséges — a Megrendeld altal nem biztositott —
jovéhagyasok,  vélemények, hozzdjarulasok  (pld.:  kozteriilet-foglalasi,
munkakezdési, stb.) beszerzése a Vallalkozé feladata.

6. Mindség, mindségbiztositas

A Vallalkozé6 a miszaki elGirasokban, illetve ahol a vonatkozd szabvanyok
eléirasai a mértékadoak, az azokban meghatarozott legmagasabb mindségi
szinthez tartoz¢ teljesitést vallal.

A Vallalkozo &ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd €s szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek, az alkalmazott technoldgianak és az elkésziilt
létesitménynek meg kell felelniik az érvényes ¢és hatdlyos Magyar
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miiszaki iranyelveknek, gyart6i miiszaki
feltételeknek.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendel6 miiszaki ellenérének irasos engedélyével torténhet. Vallalkozd a
Megrendeld miszaki ellenérét az eltakaras megkezdésérél 2 nappal korabban
koteles értesiteni telefonon és egyidejiileg faxon vagy e-mail-en.



A Vallalkoz6 a vallalas teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas iigyét kiemelten
kezeli.

A Vallalkozo felel6sséggel tartozik a szerzdédésben vallalt munkaért. A Vallalkozo
koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek,
ezért a 306/2012. (XII. 23.) szamu Korm. rendelet 9. §-a értelmében a
Vallalkozénak a fenti kockazatok csokkentése érdekében felelosségbiztositassal
kell rendelkeznie a szerzodéskotés idOpontjatdl a miiszaki atadasig terjedd
idészakra. A felel6sségbiztositasnak legalabb 1.500.000,- Ft/karesemény és min.
15.000.000,- Ft/év értékiinek kell lennie. Ezen feleldsségbiztositasi kotvény
masolatat jelen szerzdédéshez csatolni kell. A feleldsségbiztositasi szerzodés
megkotése, illetve a k6tvény atadasa a szerzOdés 1ényeges feltételének mindsiil,
amelynek megszegése a szerzOdés azonnali hatadlyd felmondasara okot add
koriilmény.

7. Alvallalkozék

A Szerz6dd Felek a Vallalkozo szerzddésteljesitésével kapcsolatban - az

ajanlatdhoz csatolt Kbt. 40. § (1) bekezdése, illetve a Kbt. 55. § (5) és (6)

bekezdései alapjan tett nyilatkozatai szerint az alabbiakat rogzitik:

a) a Vallalkoz6 a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kézbeszerzés alabb
megjelolt részei tekintetében vesz igénybe alvallalkoz6t: Nem vesz igénybe

b) a Vallalkozdé a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerzédés
teljesitéséhez a kozbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben az
alabbi alvallalkozokat kivanja igénybe venni, az alabbi szazalékos aranyban:
Alvallalkozo neve: Nem vesz igénybe

¢) A kapacitasait rendelkezésre bocsatd szervezet megjeldlése a Kbt. 55. § (5)
bekezdése alapjan: Nem vesz igénybe

8. Epitési naplé

A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve a mindenkori jogszabalyi

rrrrr

Az épitési napldba minden, a kivitelezési munkara vonatkozo6 1ényeges adatot be
kell vezetni, az 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletnek megfelelden.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

9. Atadas-atvételi eljaras

A Villalkozo kételes az ajanlattételében, az ajanlatkérési dokumentacioban és
jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal és mindségben, a vallalt befejezési
hataridére hidnymentesen teljesiteni. A Vallalkozo koteles a befejezési hataridot
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megeldzden, legalabb 3 nappal korabban készre jelenteni.

A miiszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozo az atadasi
dokumentaciot a Megrendel6 részére 3 példanyban atadja.

Az atadas-atvételi eljarast a Megrendelé miiszaki ellenére hivja dssze és folytatja
le a Megrendeld, a Vallalkozd és az illetékes hatdsagok részvételével. A
Vallalkozé készre-jelentését kovetden a Megrendeld képviseldje 8 napon beliil
kitlizi a miiszaki atadés-atvétel megkezdésének napjat.

Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a munka a szerz8dés €s
annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatdségi eldirasoknak,
valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi modositdsoknak
megfelelden - hiany- és hibamentesen elkésziilt.

Ha az Atadas-atvételi eljaras kielégitéen lezajlott, a Megrendeld a Kbt. 130. §-ban
foglaltaknak megfeleléen kiadja a Vallalkozd szamara az atadas-atvételi igazolast.

Ha a Megrendel6 tgy talalja, hogy a rendeltetésszerli tizemeltetés lehetosége nem
biztositott, felfliggeszti az eljarast, figyelembe véve a Ptk. erre vonatkozd
eloirasait. Ilyen esetben vj atadas-atvételi eljaras lefolytatasara keriil sor, azt
kovetéen, hogy a Vallalkoz6é a rendeltetésszerli lizemeltetést gatlo hibakat és
hianyossagokat kijavitotta, illetve potolta és errdl értesitette a Megrendelot.

10. Szerzodésszegés

A Villalkozo szerzédésszegést kovet el, ha
a) véghataridét nem tartja be,

b) hibasan teljesit, mert az elvégzett munka, a teljesitett szolgaltatas nem felel
meg a teljesitéskor a térvényben, a Vallalkozé altal adott ajanlatban és e
szerz6désben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a
szerzb6désben meghatarozott tulajdonsagok, valamint hibas a teljesités
mindaddig, amig a jelen szerzédésben vallalt valamennyi kotelezettséget nem
teljesitette a Vallalkozé.

¢) aszerzddés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds.

Amennyiben Véllalkoz6 az épitési beruhazast a vallalt befejezési hataridére nem
teljesiti, akkor napi késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A Vallalkozo altal
vallalt késedelmi kotbér napi Osszege: 50.000,- Ft, azaz Otvenezer forint, a
tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozoi dij 15 % -at elérd 6sszegli késedelmi kotbér
esetén a beruhdzds meghiusultként kezelendd és a szerzddés a Megrendeld
részérdl rendkiviili felmondassal felmondhato. A késedelmi kotbér megfizetéset a
késedelem minden napjara vallalja a Véllalkozo, valamint hozzajarul, hogy a
kotbér 6sszegét a benyujtott szamlajabol a Megrendel6 levonja.




A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre,
amennyiben a késedelem a Vallalkozo6 hibajabol ered. Amennyiben a Megrendeld
a Vallalkozé 4ltal ésszerlien kért, a szerzddésszer teljesitéshez sziikséges
informéciot, adatot, nyilatkozatot, hozzajarulast, dontést a Szerz6do felek altal
irasban rogzitett hataridon beliil nem bocsatja a Vallalkozo rendelkezésére, és a
késedelmes teljesités kizardlag Megrendeld ebbéli Vallalkozo altal el nem
harithaté mulasztasabol ered, abban az esetben kotbérigény nem érvényesithetd.

A Viallalkoz6 a Megrendeld részére hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a beépitett anyag, vagy szolgaltatott dolog a teljesités iddpontjaban
nem felel meg a szerzOdésben és az ajanlatkérési dokumentacidoban meghatarozott
feltételeknek. A hibas teljesitési kotbér Gsszege a tartalékeret nélkiili netto
vallalkozéi dij 5 %-a.

A hibas teljesitési kotbérre a Megrendeld a hibas teljesités idépontjatol jogosult,
vagy ha a Megrendel6 a kijavitasra a Vallalkozonak hatéridét tiizott ki, akkor a
hatarid6 eredménytelen elteltétdl a hiba kijavitasaig jogosult a Megrendeld.

A Megrendelé jogosult a szerzddés azonnali hatdlyu felmondésara, vagy az
elallasra, ha a Villalkozo a Megrendeld felszolitasara, a Megrendeld 4altal
kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy poétolja a
felszolitasban megadott hataridén beliil.

A Megrendel6 a fentiekben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett
részére, vagy abban az esetben az egész szerzOdésre nézve gyakorolhatja, ha a
szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerlien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem
gazdasagosan hasznalhatdk fel.

A Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyt felmondésara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, cs6dbe jut vagy felszamoljéak, illetve végelszamolassal
megsziintetik. A Vallalkozé kotelessége a fizetésképtelenség, a csédeljaréas-, illetve
a felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditdsa esetén ezt a tényt 3
munkanapon beliil irasban jelezni a Megrendeld felé. Ezen okokbol torténd
rendkiviili felmondas esetén a Vallalkozé csak az addig szerz6désszerlien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a
felmondastol szamitott 30 napon belil az elvégzett munka mennyiséget
megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozo részérdl egyuttal szerzédésszegés is
tortént, akkor a Megrendel$ az elszdmolassal egyidejiileg a szerzédésszegésbol
eredé jogait is érvényesiti.

Megrendel6 a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani - ha sziikkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi,
hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha a nyertes
ajanlattevOben kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek, illetve Vallalkozé kozvetetten vagy
kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez0 gazdasagi tarsasagban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

8



11.

12.

» Mentesiilnek a szerzddo felek a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha

a) bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzodésszerli
teljesitésére vezethetd vissza,

b) bizonyitjdk, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtdk
teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott
szerz6do fél a masik szerz6dd felet a vis maior bealltardl és megsziinésérdl
haladéktalanul értesiteni koteles.

« Nem mentesiilnek a szerzdédd felek a nem, vagy nem szerzddésszerl teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathato koriilményekre
vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt
lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

Biztositékok:

A Vallalkozo a sikeres és eredményes miiszaki atadas-atvétel idépontjat kovetd
legfeljebb 8 naptéri napon beliil a tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozasi dij 5%-anak
megfeleld 946.849,- Ft, azaz kilencszaznegyvenhatezer-nyolcszaznegyvenkilenc forint
dsszegll jotallasi biztositékot nyljt Megrendeldnek, melynek teljesitése a végszdmla
befogadasanak is feltétele. A jotallasi biztositék érvényessége a sikeres miiszaki
atadas-atvétel iddpontjatol a vallalt jotallasi idoszak lejartaig terjed ki, ajanlatanak
megfelelden, azon til 60 munkanapos lehivhatésaggal.

Jotallas, kotelez6 alkalmassag

« A Vallalkozé a szerzédésben foglalt munkara 365 nap teljes kora jotallast vallal,
amely a teljesitésigazolas kiadasanak napjan kezdodik.

« Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Vallalkozoé
jotallasi kotelezettsége ala tartozo hidnyossagok felmeriilnek és ezek miatt nem
tizemel rendeltetésszertien, az el6zGekben meghatarozott jotdllasi id6 a
létesitményt, illetve az érintett épitményt illetden annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmassa nem valt.

e A Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a ,kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozd, rendeletekben foglalt eldirdsoknak, ugymint a
181/2003. (X1.5) Korm. rend. - hivatkozassal a 97/2014. (II1.25.) Korm. rendeletre
- vonatkozo rendelkezéseinek.

« A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrol a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak
kovetkezményeként.

« A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépé hianyossagot, hibat haladéktalanul
frasban a Vallalkozé tudomdsara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kiklisz6bolni.
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o Konstrukciés hiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek
meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukciojuaknak bizonyultak, és hasonlo meghibasodasuk feltételezhetd.

o Akotelez6 alkalmassagi idon beliil a Vallalkoz6 a Megrendel6 altal bizonyitottan a
Vallalkoz6 érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat - amennyiben az iddjaras a
javitasi technologiat lehet6vé teszi - 15 napon beliil megkezdi és a miiszakilag
indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé értesitésével a Vallalkozé terhére a munkat napi piaci aron méassal
elvégeztetni. Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja.

13. Szerz6do felek képviseldi
« AVillalkozé koteles

a) allandd helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet €s
iranyitast a szerz6déses munkak végzése soran, valamint azt meghaladdan is
annyi ideig, amennyit a Megrendeld szikségesnek tart a Vallalkozo
kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében,

b) a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetOket és iranyitokat,
tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani, amely a
szerz6dés szerinti  kotelezettségeinek megfeleld, ¢és id6ben  torténd
elvégzéséhez sziikségesek,

¢) meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazottjat, vele szerzddéses kapcsolatban
1évd barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendeld
altal jévahagyott személlyel potolni, ha a Megrendel6 azt feladatai ellatasara
nem tartja megfelelének és errél a Vallalkozot, a kifogas indokait is
megnevezve, irasban értesiti.

d) A Vallalkozé épitésvezetdjének

Neve: Herczegh Sandor

Telefon szama: 06-30-375-2388

Cime: Zalaegerszeg, Martirok ut 17.
e-mail cime: csekekft@t-online.hu

® Amennyiben a Vallalkozé képviseldje mas, mint az épitésvezetd, akkor a
Vallalkoz6 képviseldjének adatait:

Neve: Cseke Ottd

Telefon szama: 06-30-9462-022
Telefax szama: 06-92-511-027
e-mail: csekekft@t-online.hu

e) A Megrendeld képviseldje:
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Neve: Fekete Tamas varostizemeltetési vezetd

Telefon szama: 06-94-553-030
Telefax szama: 06-94-553-055
e-mail; feketetamas(@szentgotthard.hu

fy Miiszaki-ellenér képviseldje:

Neve: Lantos Sandor

Cime: 9970 Szentgotthard, Mériaudjfalui ut 2/B.
Tel.: +36 94445333

mobil.: +36 303659344,

e-mail: lantos(@sztgnet.hu

14. Egyéb megallapodasok

15.

A Villalkozonak 4tadott tervek, dokumentéaciok, stb. a Megrendeld kifejezett
hozzéjaruldsa nélkill sem tovabb nem adhatdék, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld eldzetes irdsbeli hozzdjarulasa nélkiil az
elvallalt, illetve a mér folyamatban 1évé munkakrol adatokat harmadik fél részére
kiszolgéltatni, azokrél eldaddsokat tartani, videofelvételt vagy kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan, e szerzddés
szerinti munkavégzésével Osszefliggésben felmeriild igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

A szerz6dést érintd kérdésekben a kapcsolattartds modja kizardlag a cégszeriien
alairt levél, melyet telefax vagy e-mail Gtjan is el lehet kiildeni, de az elkiildés
napjan ajanlott levélben postara is kell adni. A szerz6dés moédositasara kizarolag
irasban, a Kbt. 132. §-ban foglalt esetben, cégszerlien aldirt, modositd szerzddéssel
keriilhet sor.

A szerzddés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendd az ajanlati felhivas, az
ajanlatkérési dokumentacié és az ajanlat. Ellentmondas esetén az ajanlati felhivas
¢s az ajanlatkérési dokumentacidé a mértékadok.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illetbleg mas
jogszabalyok, valamint a vonatkozo6 szabvanyok rendelkezései az irdnyadok.

Vallalkozé a munkavégzés sordn a munkavédelemrdl szélo 1993. évi XCIIL
torvény és az 5/1993.(XI1.26.) MiM rendelete a munkavédelmi térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl valamint a tlizvédelemrdl szolé 28/2011. (IX.6.)
BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit koteles betartani.

A Felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, amelyek mindkét fél

rendelkezésére allnak, a szerz6dés mellékletét képezik:

« Felel6sségbiztositasi kotvény mésolata;
« A Vallalkoz6 nyertes ajanlataban szerepl6 bedrazott koltségvetési kiirasok;
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« AKkivitelezés muszaki litemterve, amelyet a Vallalkozé készit el
16. Amennyiben a késébbiek sordn jogvita mertl fel a szerzddéssel kapcsolatban annak
megsziintetését a szerz6do6 felek elsésorban egyeztetés utjan kisérlik meg rendezni.

17. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek aldvetik magukat a Koérmendi
Jarasbir6sag kizarélagos illetékességének

Szerz6dé Felek a fenti szerzédést elolvastak, kozdsen értelmezték, és mint akaratukkal és
jognyilatkozataikkal mindenben megegyez6t, alairasra jogosult képviseldjiik tjan alairtak

Szentgotthard, 2014. julius ho

CSEKE KFT.
/] pbot Teskand, Petdfi S. u. 5.
711 Tel fFax: 06 92 511 027
06 30 9462 022
Vallalkozo
CSEKE Kft.
képviseli: Cseke Otto

Jogi ellenjegyzés:
j/
I
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