1870 —7/2014. sz.
VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott a tobbszor modositott 2011. évi CVIIL sz. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 122. §
(7) bekezdés a) pontja alapjan lefolytatott hirdetmény nélkiili targyaldsos kozbeszerzési
eljaras eredményeként

Szentgotthiard Varos Onkormanyzata (képviseli: Huszar Gabor polgarmester, székhely:
9970 Szentgotthard, Sz¢&ll Kalman tér 11., adoszam: 15733720 — 2 - 18, bankszamlaszam:
11747068-15421481-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban Megrendel6)

masrészrél UTPLAN *95 Epitéipari és Szolgaltaté Kft. (Horvath Béla Péter szé€khely: 8900
Zalaegerszeg, Arpad 1t 19., adészam: 11353319 — 2 - 20, cégjegyzékszam: 20 - 09 - 062384,
bankszamlaszam: 11749008 - 20154462), mint vallalkozé (a tovabbiakban Véllalkozd),
kozott az alabbi feltételekkel:

El6zmények:

A Szentgotthard Varos Onkormanyzat, mint ajanlatkéré az ajanlattevik részére 2014. méjus
10-én megkiildott eljarast meginditd felhivassal a ,.Szentgotthard énkormdnyzati tulajdonu
utak burkolat-felujitaisa 2014.” targyban a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan
hirdetmény nélkiili targyalasos kdzbeszerzési eljarast inditott. A kzbeszerzési eljaras soran a
Vallalkozo az eljarast meginditd felhivasban és a dokumentacioban foglaltaknak megfelelden
ajanlatot tett. A Megrendel6 2014. junius 12-én hozott eljarast lezaré dontése alapjan a
Villalkozo-t a ,,Szentgotthdard onkormdnyzati tulajdonu utak burkolat-felujitdsa 2014.” cimi
projekt tekintetében az eljaras nyertesének nyilvanitotta.

Felek az eljarast megindito felhivas, a dokumentacié és az ajanlat tartalmanak megfeleléen az
alabbi szerzodést kotik:

1. A szerzodés targya, tartalma

« A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja, a ,,Szentgotthard
onkormanyzati tulajdonu utak burkolat-felyjitasa 2014.” elnevezésli épitési
beruhazas a Vallalkozé jelen szerz6déshez csatolt bearazott koltségvetési kiirasai
szerinti aldbbiakban részletezett munkainak kivitelezését, 1. osztalyl, a vonatkozd
Jogszabalyi elbirasoknak megfeleld rendeltetésszerli hasznalatat biztositd
mindségben:

a. Szentgotthard, Rézsa F. utca (Tompa M. utcatol) — Zsidai utca I.
(Orokzold utca keresztezodéséig) burkolatanak feltjitasa Gsszesen
647,05 m hosszusagu 4,50 m szélességii feliileten a Zala West-Plan
Szolgaltatd Bt. 564/2014. szamu burkolat-felujitasi terve szerint;

b. Szentgotthard, Dedk F. utca teljes (285,00 m) 1t-, jarda-, illetve
parkolé burkolatainak felujitasa a Zala West-Plan Szolgaltaté Bt.
577/2014. szam1 burkolat-felujitasi terve szerint;

c. Szentgotthard 15. hrsz-u ingatlanon 1évé 1t burkolatanak felujitasa
89,00 m hosszusagu 3,00 m szélességii feliileten a Zala West-Plan
Szolgaltatd Bt. 576/2014. szamu burkolat-felujitasi terve szerint;
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d. Szentgotthard Totfalusi utca északi oldalan 1évé a Kulturhaz €s a
Totfalusi patak hidja kozo6tti 326,00 m hosszusagh jardaszakasz
feltijitasa a Zala West-Plan Szolgaltaté Bt. 578/2014. szamu
burkolat-felujitasi terve szerint;

A Villalkoz6é csak a Megrendel6 eldzetes irdsos hozzajaruldsaval jogosult a
nyertes ajanlataban  elfogadott, illetve a Megrendeld 4ltal atadott
tervdokumentacioktol eltér6 miszaki megoldds alkalmazasira. Ha a
tervdokumentacioban szereplé anyagok nem szerezhetbek be, a Vallalkozd — a
Megrendel6 elbzetes irdsos tajékoztatasa és jovahagyasa mellett — jogosult azonos
rendeltetésii, mlszakilag azonos értékil anyagok beépitésére. A beépitésre tervezett
anyagok mintajat a Vallalkozd elzetesen bemutatja a Megrendelének. Ezzel
igazolni a Megrendeld felé. Az egyenértékiiség igazolasara bemutatott
dokumentum feliilvizsgalatara a Megrendeld jogosult. Ilyen esetben csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be. A Vallalkoz6 beszerzesi,
illetve megvalositasi  gondjaibdl eredd esetleges mindségi, hasznalati
értékndvekedések nem modosithatjak a vallalkozéi dijat.

Teljesités helyet:

a) Szentgotthard, Rézsa F. utca (954. hrsz.) és Zsidai ut (828. hrsz.), NUTS- kod:
HU222;

b) Szentgotthard, Deak F. utca (1323., és 1306/1. hrsz.), NUTS- kéd: HU222;

¢) Szentgotthard 15. hrsz.-0i ingatlanon 1évé utszakasz, NUTS- kod: HU222;

d) Szentgotthard 3982. hrsz.-u ingatlanon [évd jardaszakasz, NUTS- kod:
HU222;.

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben
sziitkségesek a teljesitéséhez — a Vallalkozé feladatat képezik. A beruhazas
befejezése utdan a felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes
melléklétesitményeket el kell bontani. A kivitelezési munkalatokhoz sziikséges
felvonulas jellegli szolgaltatasokrdl és létesitményekrdl (viz, villany, ideiglenes
iroda, mobil vizesblokk stb.) a Vallalkozonak sajat koltségén kell gondoskodnia.

A Villalkoz6é a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallalasdhoz szlikséges
mértékben megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti koriilményeket az elvarhatdo gondossaggal tanulményozta, és a
szerzOdést ezek ismeretében koti meg. A Vallalkozo6 tudatdban van annak, hogy a
munkalatok végzése egy mikddo intézményben, jorészt annak napi €lete kézben
torténik, igy emiatt fokozott figyelemmel kell lennie a munka megszervezése
soran. Az intézmény mukodését a munkalatok ideje alatt is folyamatosan
biztositani kell.

A Villalkozé kijelenti, hogy nem all felszamolasi -, végelszamolasi -, illetve
csodeljaras alatt. Vallalkozo tevékenységi korei kozott szerepel az 1. pontban

vallalt feladat ellatasahoz sziikséges tevékenységi kor.

A Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevonek az eljarast megindité felhivasban
megadott biralati szempontra adott ajanlata:
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a) Ajanlati ar (nettdo HUF, tartalék keret nélkiil): 49.785.600,- Ft

« A kivitelezési munkalatok soran keletkezd hulladékok kezelése az alabbiak szerint
torténhet:

a) A Kivitelezés soran keletkezd hulladékok elszallitasa és — az engedéllyel
rendelkez6 kezel6hoz torténd — atadasa a Vallalkozé feladata és kotelessége.
Az atadas tényét az engedéllyel rendelkezd kezeld szervezet nyilatkozataval
igazolni kell. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalabb az atvevd kezeld
szervezet megnevezését, engedélyének szamat, atvétel (elszallitas) idépontjat
és az 4tadas-atvételre (elszallitasra) keriilt hulladék fajtijanak megnevezését,
illetve mennyiségét. A nyilatkozat(ok)nak az atadas-atvételi dokumentaciod
részét kell képeznie. A Vallalkozé koételes a munkavégzés soran az épitéssel
Osszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezédésekre vonatkozé elbirasokat
betartani.

2. Villalkozéi dij (tartalékkeret nélkiil):

Nett6 Osszeg: 49.785.600,- Ft
+ AFA 27 %: 13.442.112,- Ft
Brutto osszeg: 63.227.712,- Ft

, azaz negyvenkilencmillio-hétszaznyolcvandtezer-hatszaz forint + 27 % AFA
bruttd6  Osszesen  hatvanhdrommillio-kettGszazhuszonhétezer-hétszaztizenkettd
00/100 forint.

Arforma: atalanyér

Az atalanyér fedezetet nyujt mindazon elvégzendé munkakra, amelyek a szerz0dés targyat
képezik, igy a megvaldsulds minden el6készitd, felvonulasi munkajat, a munkateriilet
atvételét, a teljes épitést, a megvaldsulasi dokumentécid elkészitését, egyéb dijakat, a
jotéllasi és szavatossagi munkak elvégzését, a biztositdsi koltségeket. A Villalkozd a
fentiekben meghatarozott atalanydsszegen tulmenden egyéb dijra nem tarthat igényt. Jelen
szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelez6 viseli annak jogkdvetkezményét is,
amely a tervdokumentacio olyan hianyossagabol adodik, melyet a vallalkozo kivitelezének a
tle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megel6zden nem jelzett.

A tartalékkeret sszege a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozoi dij 3 %-a + Afa (1.493.568,-
Ft + 27 % AFA = 1.896.831 Ft) A tartalékkeret nyujt fedezetet a miiszaki sziikségességbol
esetlegesen felmeriild, a megrendeld altal irasban elrendelt pétmunkékra. A tartalékkeret
kizarolag az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatdhoz
sziikséges munkdk ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel. A Megrendelét a
tartalékeret felett kizarolagos rendelkezési jog illeti meg. A potmunka elszamolasa tételesen
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torténik, a miszaki ellenér altal felmérési naploban igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozo éltal az ajanlat részeként benyujtott
arazott koltségvetési tartalmaz egységarat az elrendelt pétmunkara, ugy az elszamolas ezen
az egységaron torténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozo ar az adott munkara,
ugy a Vallalkozonak egységarelemzést kell készitenie és a Megrendeldvel jovahagyatnia. A
Vallalkoz6 az elvégzett és elfogadott potmunkak ellenértékét a végszamlaban tiintetheti fel.
Jelen szerz6dés keretében tobbletmunka nem szdmolhato el.

3. Aszerzodés pénziigyi fedezete, szimlizas, elszamolds
o A megvaldsitas pénziigyi fedezete a Megrendeld rendelkezésére all.

e A Megrendelé a Kbt. 131. §-a alapjan 7.087.000,- Ft + 27 % AFA bsszesen
9.000.490,- Ft, azaz hétmillio-nyolcvanhétezer forint + 27 % AFA 6sszesen
kilencmillio-négyszazkilencven forint dsszegii eldleget biztosit a Villalkozoé
részére. Az elbleget a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapjén az
épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belil atutalja a Vallalkozo
szamlajara. Az elbleg elszamolasa az els6 rész-szamlaban torténhet.

o Avallalkozdi dijat a Megrendel6 az alabbiakban részletezettek szerint pénziigyileg
szabalyosan kiallitott szamlak ellenében a Kbt. 130. §-a alapjan Aatutaldssal
egyenliti ki. A szamlak mellékletét kell, hogy képezze a Megrendeld és a miiszaki
ellenér altal alairt teljesitésigazolas. A Vallalkozo jelen szerzodés mellékletéhez
csatolt miszaki-pénziigyi tlitemterv szerint az aldbbi szamldk benyujtasara
jogosult:

o Jelen szerz6dés targya szerinti kivitelezési munkak igazolt teljesitését kovetéen a
Vallalkoz6 3 db szdmla (ebbdl 1 db eldlegszamla) benyujtdsara jogosult. Az
el6legszamlat legkésébb 2014. junius 26-ig koteles a Vallalkozd benyujtani. Az
1.sz rész-szamla benyujtasara 50 %-os muszaki teljesités utdan van lehetdség a
tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozasi dij 40 %-os értékében. A végszamla pedig a
sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen nyujthatdé be a
fennmaradd szerzOdéses Osszegre.

o A rész-szamlak kifizetésének feltétele a 15. pont szerinti iitemtervnek megfeleld
teljesités igazolasa, valamint a sziikséges ¢és eldirt mindségtanusitvanyok és
mibizonylatok bemutatdsa és kiértékelése.

o A jelen szerz6déses tartalékkerettel novelt 6sszegnél magasabb értékll kifizetésre
csak a szerz6dés modositasa esetén van lehetdség.

« Az ellenszolgaltatas teljesitésére a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint — a Ptk. 6:130.
§ (1)-(3) bekezdése alapjan - keriil sor.

« A Megrendeld a szamlat miszakilag és szamszakilag feliilvizsgalja. A szamla
cimzése ,.Szentgotthard Varos Onkormanyzata - 9970 Szentgotthard, Sz¢ll Kalman
tér 11.” A szamlak kifizetése atutalassal torténik.

» Akésedelmi kamatra vonatkozo szabalyokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

o Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozét, hogy a jelen szerzddés és ennek teljesitése
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esetén a kifizetés az adozas rendjérdl sz6lo 2003. évi XCIL térvény 36/A.§ hatalya
ala tartozik.

« A szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzas nem engedélykoteles épitési
tevékenyseég.

« AKbt. 125. § (4 ) bekezdése alapjan Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak. Tovabba a Vallalkozd koteles a szerzddés teljesitésének teljes
iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé
tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ugyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

4. Hataridok:
A munkak befejezésének hatarideje: a szerzOdés alairasatdl szamitott 90. nap

Munkateriilet atadas hatarideje: Jelen szerzodés mindkét fél altali alairasat koveto
8 napon beliil

« Viallalkoz6 részére a munkateriiletet a Megrendeld biztositja. A Szerz6do Felek
kijelentik, hogy a munkateriilet illetve a felvonulasi teriilet helyét eldzetesen
egyeztették. A Villalkozé kijelenti, hogy azokat pontosan ismeri, azok
vonatkozasaban kiilon igénye nincs. A felvonulasi teriiletek, anyagnyerd-helyek és
anyaglerako-helyek biztositasa a Vallalkozo feladata.

» Ezeken a teriileteken keletkezett rongalasokbol eredd hibak kijavitasa €s az eredeti
allapot helyredllitasa a Vallalkozé feladata, amelyet sajat koltségére
téritésmentesen-koteles elvégezni.

» A Megrendelének a Vallalkozot értesitenie kell a munkdk valamennyi, a 1ényegi

befejezést befolyasold hidnyossagardl, mely ezen értesitést kovetden €s az itt
meghatirozott munkak teljesitését megelézden felmertilhet.

5. Tervezés, j6vahagyas, véleményezés
» A Megrendel6 4altal biztositott tervek jegyzékét az ajanlatkérési dokumentaciod
tartalmazza, Megrendeld kijelenti, hogy azokat ismeri, és azt megfeleloképpen
értelmezte.
« A kiviteli munkak végzéséhez sziikséges — a Megrendeld altal nem biztositott —

jovéhagyasok,  vélemények, hozzédjarulasok  (pld.:  koztertilet-foglalasi,
munkakezdési, stb.) beszerzése a Vallalkozo feladata.

6. Mindség, mindéségbiztositas



A Villalkoz6 a miiszaki eldirdsokban, illetve ahol a vonatkozd szabvanyok
eldirasai a mértékaddak, az azokban meghatarozott legmagasabb mindségi
szinthez tartozé teljesitést vallal.

A Vallalkoz6 altal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, €pitd €s szerelSipari
termékeknek, szerkezeteknek, az alkalmazott technologidnak és az elkésziilt
létesitménynek meg kell felelniik az érvényes és hatdlyos Magyar
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miiszaki iranyelveknek, gyartoi miiszaki
feltételeknek.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendelé6 miszaki ellenérének irasos engedélyével torténhet. Vallalkozé a
Megrendelé6 miiszaki ellendrét az eltakards megkezdésérdl 2 nappal korabban
koteles €rtesiteni telefonon és egyidejlileg faxon vagy e-mail-en.

A Vallalkozo a vallalas teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozoitdl, beszallitéitol is megkdveteli. A velik kotendd
szerzOdésekben hasonld értelm feltételeket szab, és intézkedéseivel altalaban a
megrendel6i bizalom erdsitésére €s a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére
torekszik.

A Vallalkoz6 felelosséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkaért. A Vallalkozo
koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek,
ezért a 306/2012. (XII. 23.) szamu Korm. rendelet 9. §-a értelmében a
Vallalkozonak a fenti kockazatok csokkentése érdekében feleldsségbiztositassal
kell rendelkeznie a szerzOdéskotés idopontjatdl a miuszaki atadéasig terjedd
idészakra. A felelosségbiztositasnak legalabb 1.500.000,- Ft/karesemény €s min.
15.000.000,- Ft/év értékiinek kell lennie. Ezen felelésségbiztositasi kotvény
masolatat jelen szerzédéshez csatolni kell. A feleldsségbiztositasi szerzodés
megkotése, illetve a kotvény atadasa a szerzodés lényeges feltételének mindsiil,
amelynek megszegése a szerz0dés azonnali hatdlyu felmondasara okot ado
korilmény.

7. Alvallalkozok

A Szerz6d6 Felek a Vallalkozo szerzédésteljesitésével kapcsolatban - az

ajanlatahoz csatolt Kbt. 40. § (1) bekezdése, illetve a Kbt. 55. § (5) és (6)

bekezdései alapjan tett nyilatkozatai szerint az alabbiakat rogzitik:

a) a Vallalkoz6 a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kdzbeszerzés alabb
megjeldlt részei tekintetében vesz igénybe alvallalkozdt: Nem vesz igénybe

b) a Vallalkozé a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerzddés
teljesitéséhez a kbzbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben az
alabbi alvallalkozdkat kivanja igénybe venni, az aldbbi szézalékos aranyban:
Nem vesz igénybe

¢) A kapacitasait rendelkezésre bocsaté szervezet megjelolése a Kbt. 55. § (5)
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bekezdése alapjan: Nem vesz igénybe.

8. Epitési naplé

« A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétl kezdve a mindenkori jogszabalyi

rrrrr

» Az ¢épitési naploba minden, a kivitelezési munkara vonatkozé lényeges adatot be
kell vezetni, az 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletnek megfeleléen.

« A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a
naploban feltliintetni. Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

9. Atadas-atvételi eljaras

« A Villalkozd koteles az ajanlattételében, az ajanlatkérési dokumenticioban és
jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal és mindségben, a vallalt befejezési
hataridére hidnymentesen teljesiteni. A Vallalkozd koteles a befejezési hataridot
megeldzbden, legalabb 3 nappal kordbban készre jelenteni.

« A miuszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkozo az atadasi
dokumentéciot a Megrendeld részére 3 példanyban atadja.

« Az atadas-atvételi eljarast a Megrendeld miiszaki ellendére hivja 6ssze és folytatja
le a Megrendelé, a Vallalkozo és az illetékes hatdsagok részvételével. A
Vallalkozé készre-jelentését kovetden a Megrendeld képvisel6je 8 napon beliil
kitlizi a miiszaki atadas-atvétel megkezdésének napjat.

» Az eljards soran a Vallalkozdnak igazolnia kell, hogy a munka a szerzddés és
annak mellékleteiben meghatarozott kvetelményeknek és a hatdsagi eléirdsoknak,
valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi moddositasoknak

megfelelden - hidny- és hibamentesen elkésziilt.

« Ha az Atadas-atvételi eljaras kielégitéen lezajlott, a Megrendeld a Kbt. 130. §-ban
foglaltaknak megfelel6en kiadja a Vallalkozé szdmaéra az atadas-atvételi igazolast.

« Ha a Megrendel6 ugy taldlja, hogy a rendeltetésszerii lizemeltetés lehetdsége nem
biztositott, felfiiggeszti az eljarast, figyelembe véve a Ptk. erre vonatkozo
eldirasait. Ilyen esetben 1) atadéas-atvételi eljaras lefolytatdsara keriil sor, azt
kovetéen, hogy a Vallalkozé a rendeltetésszerii lizemeltetést gatld hibakat és
hidnyossagokat kijavitotta, illetve pdtolta €s errdl értesitette a Megrendel6t.

10. Szerzodésszegés
« A Villalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha

a) véghataridot nem tartja be,

b) hibasan teljesit, mert az elvégzett munka, a teljesitett szolgaltatds nem felel
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meg a teljesitéskor a torvényben, a Vallalkozé altal adott ajanlatban és e
szerz6désben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a torvényben €s a
szerz6désben meghatarozott tulajdonsagok, valamint hibas a teljesités
mindaddig, amig a jelen szerz6désben vallalt valamennyi kotelezettséget nem
teljesitette a Vallalkozo.

¢) a szerzOdés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelds.

Amennyiben Vallalkozé az épitési beruhdzast a vallalt befejezési hataridére nem
teljesiti, akkor napi késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A Vallalkozé altal
vallalt késedelmi kotbér napi Osszege: 200.000,- Ft, azaz kettdszdzezer forint, a
tartalékkeret nélkiili netté vallalkozoi dij 15 % -at elérd Osszegli késedelmi kotbér
esetén a beruhazds meghitsultként kezelendd és a szerzédés a Megrendeld
részérol rendkiviili felmondassal felmondhat6. A késedelmi kotbér megfizetését a
késedelem minden napjara vallalja a Vallalkozo, valamint hozzajarul, hogy a
kotbér 6sszegét a benytjtott szamlajabdl a Megrendel6 levonja.

A Megrendeld csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre,
amennyiben a késedelem a Vallalkozd hibajabol ered. Amennyiben a Megrendeld
a Vallalkozo altal ésszerten kért, a szerzddésszerG teljesitéshez sziikséges
informaciot, adatot, nyilatkozatot, hozzajarulast, dontést a Szerz6dd felek altal
irasban rogzitett hataridén beliil nem bocsatja a Vallalkozé rendelkezésére, €s a
késedelmes teljesités kizarolag Megrendelé ebbéli Vallalkozé 4altal el nem
harithatd mulasztasabdl ered, abban az esetben kotbérigény nem érvényesitheto.

A Villalkoz6 a Megrendeld részére hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles,
amennyiben a beépitett anyag, vagy szolgaltatott dolog a teljesités idépontjaban
nem felel meg a szerz6désben és az ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott
feltételeknek. A hibas teljesitési kotbér Osszege a tartalékeret nélkiili nettd
vallalkozéi dij 5 %-a.

A hibas teljesitési kotbérre a Megrendeld a hibas teljesités idopontjatdl jogosult,
vagy ha a Megrendel$ a kijavitasra a Vallalkozonak hataridét tizott ki, akkor a
hatarid6 eredménytelen elteltétdl a hiba kijavitasaig jogosult a Megrendeld.

A Megrendel6 jogosult a szerzd6dés azonnali hatalyt felmondasara, vagy az
elallasra, ha a Vallalkoz6 a Megrendelé felszdlitasara, a Megrendel6 4ltal
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy potolja a
felszolitasban megadott hataridon beliil.

A Megrendel6 a fentieckben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett
részére, vagy abban az esetben az egész szerzédésre nézve gyakorolhatja, ha a
szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerlien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem
gazdasagosan hasznalhatok fel.

A Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyl felmondésara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak, illetve végelszamolassal
megsziintetik. A Vallalkozo kotelessége a fizetésképtelenség, a csddeljaras-, illetve
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a felszamolasi vagy végelszamolasi eljards meginditdsa esetén ezt a tényt 3
munkanapon beliil irdsban jelezni a Megrendelé felé. Ezen okokbdl torténd
rendkiviili felmondas esetén a Vallalkozo csak az addig szerzddésszeriien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a
felmondastdl szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozo részérdl egyuttal szerz6désszegés is
tortént, akkor a Megrendelé az elszamoléssal egyidejlleg a szerzddésszegésbol
eredd jogait is érvényesiti.

o Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult €s egyben kdteles a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi,
hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha a nyertes
ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek, illetve Vallalkozd kozvetetten vagy
kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdgban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

» Mentesiilnek a szerz6do6 felek a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha

a) bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzodésszer(
teljesitésére vezethetd vissza,

b) bizonyitjadk, hogy kdtelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtik
teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott
szerz6dd f€l a masik szerzddd felet a vis maior bealltardl és megsziinésérol
haladéktalanul értesiteni koteles.

+ Nem mentesiilnek a szerz6dé felek a nem, vagy nem szerzddésszerl teljesités
kovetkezményei alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre
vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt
lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

11. Jotallas, kotelez6 alkalmassag

« A Villalkozo a szerzddésben foglalt munkara 365 nap teljes korii jotallast vallal,
amely a teljesitésigazolds kiadasanak napjan kezdodik.

« Amennyiben az elkészitett mii vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a
Vallalkozo jotallasi kotelezettsége ald tartozo hidnyossagok felmeriilnek és ezek
miatt nem hasznalhaté rendeltetésszeriien, az el6z6ekben meghatarozott jotallasi
1dé a 1étesitményt, illetve az érintett épitményt illetben annyi iddvel
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem
valt.

+ A Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettségein tulmenden ald van vetve a ,kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozo, rendeletekben foglalt eldirdsoknak.



« A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrol a
Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett,
rendeltetésellenes hasznélat vagy karbantartas elmulasztasanak
kovetkezményekent.

« A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépé hidnyossagot, hibat haladéktalanul
irasban a Vallalkozdé tudomésara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt kikiisz6bdlni.

« Konstrukciés hiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek
meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukciojuaknak bizonyultak, és hasonld meghibasodasuk feltételezhetd.

« Akoételez6 alkalmassagi idon beliil a Vallalkozo a Megrendeld altal bizonyitottan a
Vallalkozé érdekkorébe tartozo hibak kijavitdsat - amennyiben az iddjaras a
javitasi technoldgiat lehet6vé teszi - 15 napon beliill megkezdi €s a miiszakilag
indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult a
Villalkozé értesitésével a Vallalkozd terhére a munkat napi piaci 4ron mdssal
elvégeztetni. Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja.

12. Szerz6do felek képviseloi

o A Villalkozé kételes
a) allando helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet €s
irnyitast a szerzédéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladéan is
annyi ideig, amennyit a Megrendel6 sziikségesnek tart a Vallalkozo
kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében,

b) a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetoket és iranyitokat,
tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt biztositani, amely a
szerzb6dés szerinti  kotelezettségeinek megfeleld, ¢€s idében  torténd
elvégzéséhez sziikségesek,

¢ meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele szerzddéses
kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik,
a Megrendel$ altal jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendeld azt
feladatai ellatisara nem tartja megfelelonek és errdl a Vallalkozot, a kifogas
indokait is megnevezve, irasban értesiti.

d) A Vallalkozo épitésvezetdjének

Neve: Horvath Béla Péter

Telefon szama: 92/598-050

Cime: 8900 Zalaegerszeg, Arpad ut 19.
e-mail cime: utplan100@@utplan.t-online.hu

¢) A Megrendel6 képviseldje:

Neve: Fekete Tamas varosiizemeltetési vezetd
Telefon szama: 94/553-030
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Telefax szdma: 94/553-055
e-mail: feketetamas(@szentgotthard.hu

fy Miszaki-ellendr képviseldje:

Neve: Toth Norbert

Cime: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton u. 43-49/C.
Telefon / telefax szama: +36 92815114

e-mail: zalawestplan(@gmail.com

13. Egyéb megallapodasok

A Villalkozénak atadott tervek, dokumentécidk, stb. a Megrendeld kifejezett
hozzéajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznélhatok, tovabba tilos a Megrendel6 eldzetes irasbeli hozzéjaruldsa nélkiil az
elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkéakrol adatokat harmadik fél részére
kiszolgaltatni, azokrol eldaddsokat tartani, videofelvételt vagy kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

« A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan, e szerzodés
szerinti munkavégzésével Osszefliggésben felmeriilo igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyeb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

« A szerzddést €rint kérdésekben a kapcsolattartds modja kizardlag a cégszertien
alairt levél, melyet telefax vagy e-mail Gtjan is el lehet kiildeni, de az elkiildés
napjan ajanlott levélben postara is kell adni. A szerz6dés mddositasara kizardlag
irasban, a Kbt. 132. §-ban foglalt esetben, cégszertien alairt, mdodositd szerzédéssel
keriilhet sor.

o A szerz6dés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendd az ajanlati felhivés, az
ajanlatkérési dokumentacio6 és az ajanlat. Ellentmondas esetén az ajanlati felhivas
¢és az ajanlatkérési dokumentacié a mértékadok.

« A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illetéleg mas
jogszabalyok, valamint a vonatkozd szabvanyok rendelkezései az iranyadok.

o Villalkozé a munkavégzés sordn a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIIL
torvény ¢és az 5/1993.(XI1.26.) MiM rendelete a munkavédelmi térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl valamint a tlizvédelemrol szol6é 28/2011. (IX.6.)
BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit koteles betartani.

15. A Felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, amelyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerzd6dés mellékletét képezik:
« Feleldsségbiztositasi kotvény masolata;
« AVillalkozé nyertes ajanlatdban szerepld bearazott koltségvetési kifrasok;
« Akivitelezés miiszaki iitemterve, amelyet a Vallalkoz6 készit el.
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14. Amennyiben a kés6bbiek soran jogvita meriil fel a szerzédéssel kapcsolatban
annak megsziintetését a szerzodo felek elsésorban egyeztetés utjan kisérlik meg
rendezni.

15. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alavetik magukat a Kérmendi
Jarasbirdsag kizarolagos illetékességének.

Szerzdd6 Felek a fenti szerzddést elolvastak, kozosen értelmezték, €s mint
akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyez6t, alairasra jogosult
képviseldjik utjan alairtak

N
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Megrendeld Villalkozo
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