2458 -5 12016. sz.

VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott a tobbszor mddositott 2015. évi CLXIIL sz. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115.
§ (1) bekezdése alapjan lefolytatott hirdetmény kozzététele nélkiili, az ajanlattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott kozbeszerzési eljaras eredményeként

Szentgotthard Varos Onkormanyzata (képviseli: Huszar Gabor polgarmester, székhely:
9970 Szentgotthard, Szé€ll Kalman tér 11., adoszam: 15733720 — 2 - 18, bankszamlaszam:
11747068-15421481-00000000), mint megrendeld (tovabbiakban Megrendel)

masrészrél BIT-EP Epitéipari és Kereskedelmi Bt. (képvisels: Bene Imre székhely: 1071
Budapest, Dembinszky u. 10. Fsz. 2., addészam: 26866336-2-42, cégjegyzékszam: 01-06-
775769, bankszamlaszam: 10990005-00000003-21910028), mint vallalkozé (a tovabbiakban
Vallalkozo), k6zott az alabbi feltételekkel:

Elézmények:

A Szentgotthdrd Viros Onkormdnyzata, mint ajanlatkérd az ajanlattevok részére 2016. majus
17 -én megkiildott ajanlattételi felhivassal a ,.Szentgotthdrd énkormanyzati tulajdonui utak
burkolat-felujitasi munkai 2016. II. rész: Akdc, illetve Fenyd utca feldjitisa” targyban a
Kbt. 115. §-a alapjan hirdetmény nélkili kozbeszerzési eljarast inditott. A kozbeszerzési
eljaras soran a Vallalkozé az eljarast megindito felhivasban és a dokumentacioban
foglaltaknak megfelelden ajanlatot tett. A Megrendeld 2016. junius 13-4n hozott eljarast
lezaré dontése alapjan a Vallalkozo-t Szentgotthard onkormanyzati tulajdonitt utak burkolat-
Sfelujitasi munkai 2016. 1l. rész: Akdc, illetve Fenyd utca felujitdsa cimi projekt tekintetében
az eljaras nyertesének nyilvanitotta.

Felek az eljarast megindito felhivas, a dokumentacié és az ajanlat tartalmanak megfelel6en az
alabbi szerzodést kotik:

1. A szerzddés targya, tartalma

o A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja, a Szentgotthdrd
onkormanyzati tulajdonu utak burkolat-felujitasi munkai 2016. II. rész:
Akdc, illetve Fenyé utca felujitisa munkai elvégzését a Vallalkozd jelen
szerzOdéshez csatolt bearazott koltségvetési kiirdsa szerinti munkainak
kivitelezését, I. osztalyu, a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfelel6
rendeltetésszerli hasznalatat biztosito mindségben.

o A Villalkozé csak a Megrendeld eldzetes irdsos hozzajarulasaval jogosult a
nyertes ajanlatdban elfogadott, illetve a Megrendeld altal atadott miszaki
dokumentéciotdl eltér6 miiszaki megoldas alkalmazasara. Ha a miszaki
dokumentacioban szerepld anyagok nem szerezhetéek be, a Vallalkozé — a
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Megrendelé eldzetes irdsos tdjékoztatasa és jovahagyasa mellett — jogosult
azonos rendeltetésli, miiszakilag azonos értékii anyagok beépitésére. A
beépitésre tervezett anyagok mintajat a Vallalkozo eldzetesen bemutatja a
Megrendelonek. Ezzel egyidejlileg koteles a beépiteni kivant dolognak az
egyenértékliségét is hivatalosan igazolni a Megrendeld felé. Az egyenértékliség
igazolasara bemutatott dokumentum feliilvizsgalatara a Megrendel6 jogosult.
Ilyen esetben csak a Megrendel6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be. A
Vallalkozd beszerzési, illetve megvaldsitasi gondjaibol eredd esetleges
mindségi, hasznalati értékndvekedések nem modosithatjak a vallalkozoi dijat.

Teljesités helye: Szentgotthdard, Fenyd utca (3728/4. hrsz.) és a Szentgotthard,
Akac utca (3958. hrsz), NUTS-kod: HU222

A felvonulas jellegli szolgaltatasok és Iétesitmények megvaldsitdsa —
amennyiben sziikségesek a teljesitéséhez — a Véllalkozé feladatat képezik. A
beruhdzas befejezése utan a felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az
ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani. A kivitelezési munkalatokhoz
szilkséges felvonulas jellegi szikség szerinti szolgaltatasokrol és
létesitményekrdl (viz, villany, ideiglenes iroda, mobil vizesblokk stb.) a
Vallalkozonak sajat koltségén kell gondoskodnia.

A Villalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallalasdhoz
sziikséges mértékben megvizsgalta. Az épitést zavaro kozlekedési, tarsadalmi,
technikai és természeti koriilményeket az elvarhaté gondossaggal
tanulmanyozta, és a szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy nem all felszamolasi -, végelszamolasi -, illetve
csOdeljaras alatt. Vallalkozé tevékenységi korei kozott szerepel az 1. pontban
vallalt feladat ellatasahoz szlikséges tevékenységi kor.

A Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevonek az eljarast megindité felhivasban
megadott birdlati szempontra adott ajanlata:
* Ajanlati ar (netté HUF): 13 396 050,- Ft
* Korabbi teljesitési hatarid6 vallaldsa a 2016. szeptember 15-1
véghatarido tekintetében: 0 nap
= Késedelmi kotbér napi mértéke: 0,5 %

A Kivitelezési munkalatok soran keletkezé hulladékok kezelése az alabbiak
szerint torténhet:

* A Kivitelezés soran keletkez6  hulladékok elszallitasa és — az
engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténé — atadasa a Vallalkozo
feladata és kotelessége. Az atadas tényét az engedéllyel rendelkezd
kezeld szervezet nyilatkozataval igazolni kell. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell legalabb az atvevd kezeld szervezet megnevezését,
engedélyének szamat, atvétel (elszallitds) idOpontjat és az atadas-
atvételre (elszallitasra) keriilt hulladék fajtdjanak megnevezését, illetve
mennyiségét. A nyilatkozat(ok)nak az 4atadas-atvételi dokumentacio
részét kell képeznie. A Vallalkozo koteles a munkavégzés sordn az
épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddésekre vonatkozo
eldirasokat betartani.



2. Villalkozéi dij:

Nettd 0sszeg: 13 396 050,- Ft
+ AFA 27 %: 3616 934,- Ft
Brutto 6sszeg: 17 012 984,- Ft

, azaz tizenharommillié-hdromszazkilencvenhatezer-6tven forint + 27 % AFA
Osszesen bruttd tizenhétmillio-tizenkettéezer-kilencszdznyolcvannégy  00/100
forint.

Arforma: atalanyar

Az atalanyar fedezetet nyujt mindazon elvégzendé munkékra, amelyek a szerzodés targyat
képezik, igy a megvaldsulds minden el6készitd, felvonuldsi munkdjat, a munkateriilet
atvételét, a teljes épitést, a megvalosulasi dokumentacié elkészitését, egyéb dijakat, a
jotallasi és szavatossagi munkak elvégzését, a biztositasi koltségeket. A Véllalkozo a
fentiekben meghatarozott atalanyosszegen tulmenden egyéb dijra nem tarthat igényt. Jelen
szerzOdés megkotését kovetden a vallalkozo kivitelezd viseli annak jogkovetkezményét is,
amely a tervdokumentécio olyan hianyossagabol adodik, melyet a vallalkozo kivitelezOnek a
tole elvarhatdo szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megeldzden nem jelzett.

A tartalékkeret Gsszege a tartalékkeret nélkiili netté véllalkozéi dij 3 %-a + Afa (401 882,- Ft
+ 27 % AFA = 510 390,- Ft) A tartalékkeret nyujt fedezetet a miiszaki sziikségességbdl
esetlegesen felmeriild, a megrendel6 altal irasban elrendelt pétmunkékra. A tartalékkeret
kizarolag az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatdhoz
szikséges munkak ellenértékének elszamoldsara hasznalhato fel. A Megrendel6t a
tartalékeret felett kizarolagos rendelkezési jog illeti meg. A pétmunka elszamolasa tételesen
torténik, a miiszaki ellendr altal felmérési naploban igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld
altal elfogadott egységarakon. Amennyiben a Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyujtott
arazott koltségvetési tartalmaz egységarat az elrendelt potmunkara, ugy az elszamolés ezen
az egységaron térténik. Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozo ar az adott munkara,
ugy a Vallalkozénak egységarelemzést kell készitenie és a Megrendeldvel jovahagyatnia. A
Villalkozo az elvégzett és elfogadott potmunkak ellenértékét a végszamlaban tintetheti fel.
Jelen szerzddés keretében tobbletmunka nem szamolhato el.

3. Aszerzodés pénziigyi fedezete, szamlazis, elszamolas
o A megvalositds pénziigyi fedezete a Megrendeld rendelkezésére all.

o A vallalkozoi dijat a Megrendel6 az aldbbiakban részletezettek szerint
pénziigyileg szabalyosan kiallitott szamlak és mellékletei ellenében a Kbt. 135.
§-a alapjan és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-a, illetve az addzas
rendjérol szolo 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek
figyelembe vételével atutalassal egyenliti ki. A szamlak mellékletét kell, hogy
képezze a Megrendel6 és a miiszaki ellendr altal alairt teljesitésigazolds. A
Vallalkozé jelen szerzodés mellékletéhez csatolt miiszaki-pénziigyi Utemterv
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szerint az alabbi szamlak benyujtasara jogosult:

o Jelen szerz6dés targya szerinti kivitelezési munkak igazolt teljesitését kovetden
a Villalkoz6 2 db szamla benyujtasara jogosult. Az 1. rész-szamla
benyujtasara 50 %-os muszaki teljesités utan van lehetdség, az 1. részszamla
maximalis értéke a nettd szerzodéses Osszeg 50 %-a lehet. A végszamla pedig a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen a fennmarado
szerzodéses Osszegre nyudjthatd be.

o A szamla kifizetésének feltétele a teljesités igazoldsa, valamint a sziikséges €s
eloirt mindségtandsitvanyok és mibizonylatok bemutatdsa és kiértékelése. A
teljesitésigazolast kovetéen a Vallalkozd jogosult és koteles a szamlat
benyujtani.

o A jelen szerzddéses Osszegnél magasabb értékl kifizetésre csak a szerzodés
modositdsa esetén van lehetdség.

o Az ellenszolgaltatas teljesitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan az
alabbiak szerint keriil sor:

a az ajanlattevoként szerzddd felek legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig nyilatkoznak, hogy koziliik melyik mekkora 6sszegre jogosult
az ellenértékbol;

by az Osszes ajanlattevéként szerzddo fél legkésobb a teljesités elismerésének
id6pontjaig nyilatkozik, hogy az altala a teljesitésbe a 138. § szerint bevont
alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbol;

¢) az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevoket, valamint a b)pont szerinti
alvallalkozokat, hogy a teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat,
egyidejlileg felhivja oket, hogy amennyiben nem szerepelnek az addzas
rendjérdl szolo 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a
szerinti koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban, nyujtsdk be a tényleges
kifizetés idépontjatdol szamitott harminc napnal nem régebbi egyiittes
adoigazolast;

¢) az ajanlatkéré az ajanlattevoi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a
szamla kézhezvételét kovetdé harminc — vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése

szerinti esetben legfeljebb hatvan — napon belill kdzvetleniil utalja 4t minden
egyes ajanlattevonek és alvallalkozonak;

¢j a d) pontban foglaltaktol eltéréen, ha valamely ajanlattevonek vagy
alvallalkozonak a kifizetés idOpontjdban az egyiittes addigazolas alapjan
kéztatozasa van, az ajanlatkérd az ajanlattevoi, illetve az alvallalkozéi
teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése
szerint visszatartja.

o A Megrendel6 a szamlat miiszakilag és szamszakilag feliilvizsgalja. A szamla
cimzése ,.Szentgotthard Varos Onkormanyzata - 9970 Szentgotthard, Széll
Kalman tér 11.” A szamlak kifizetése atutalassal torténik.

o A késedelmi kamatra vonatkozo szabalyokra a Ptk. rendelkezéseit kell

4



alkalmazni.

o Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a jelen szerz6dés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény
36/A.§ hatdlya ala tartozik.

o A szerz6dés targyat képezd épitési beruhazas nem engedélykoteles épitési
tevékenység.

o AKDbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerzodés teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a Vallalkozo
koteles a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendel6 szamara megismerhetové tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti igyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

4. Hataridok:
A munkak befejezésének hatarideje: 2016. szeptember 15.

Munkateriilet atadas hatarideje: A munkateriiletet a Megrendel6 az épitdipari
kivitelez6i tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdés
figyelembe vételével adja at a Vallalkozonak

o Villalkozé részére a munkateriiletet a Megrendeld biztositja. A Szerz6dé Felek
kijelentik, hogy a munkateriilet, illetve a felvonulasi teriilet helyét elézetesen
egyeztették. A Vallalkozé kijelenti, hogy azokat pontosan ismeri, azok
vonatkozasaban kiilén igénye nincs. A felvonulasi teriiletek, anyagnyero-
helyek és anyaglerakd-helyek biztositasa a Vallalkozo feladata.

o Ezeken a teriileteken keletkezett rongalasokbdl eredd hibak kijavitasa és az
eredeti allapot helyreallitisa a Vallalkozé feladata, amelyet sajat koltségére
téritésmentesen-koteles elvégezni.

o A Megrendelének a Vaillalkozot értesitenie kell a munkak valamennyi, a
lényegi befejezést befolyasolo hianyossagarol, mely ezen értesitést kvetden és
az itt meghatarozott munkak teljesitését megel6z6en felmeriilhet.

5. Tervezés, jovahagyas, véleményezés

o A Megrendel6 altal biztositott miiszaki dokumentacio jegyzékét az
ajanlatkérési dokumentacio tartalmazza, Megrendelé kijelenti, hogy azokat
ismeri, és azt megfelel6képpen értelmezte.

o A kiviteli munkék végzéséhez sziikséges — a Megrendel6 altal nem biztositott —
jovahagyasok, vélemények, hozzdjarulasok (pld.: kozterilet-foglalasi,
munkakezdési, stb.) beszerzése a Vallalkozo feladata.




6. Minéség, mindségbiztositas

o A Villalkoz6 a miiszaki eldirasokban, illetve ahol a vonatkozd szabvanyok
eldirdsai a mértékadoak, az azokban meghatdrozott legmagasabb mindségi
szinthez tartozd teljesitést vallal.

o A Villalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szerelSipari
termékeknek, szerkezeteknek, az alkalmazott technoldgidnak és az elkésziilt
létesitménynek meg kell felelniik az érvényes és hatalyos Magyar
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, Miuszaki iranyelveknek, gyartoi
miiszaki feltételeknek.

o Szerzddo felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendeld miiszaki ellendrének irdsos engedélyével torténhet. Vallalkozé a
Megrendelé miiszaki ellenérét az eltakards megkezdésérdl 2 nappal kordabban
koteles értesiteni telefonon és egyidejiileg faxon vagy e-mail-en.

o A Villalkozé a vallalas teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz.

o A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét
kiemelten kezeli, és ezt alvallalkozditol, beszallitéitol is megkoveteli. A veliik
kotendd szerzdédésekben hasonld értelmi feltételeket szab, és intézkedéseivel
altaldban a megrendeldi bizalom erdsitésére €s a nem megfelelés kockazatanak
csokkentésére torekszik.

o Vallalkoz6 tudatdban van annak, hogy mivel a munkavégzés egy miikodo
intézményben torténik, ezért a munkavégzés soran fokozottan koteles a
meglévs  épitmények, burkolatok allagmegovasarél gondoskodni. A
rongalasokbol ered6 hibak kijavitasa a Vallalkozo feladata, amelyeket
téritésmentesen koteles végrehajtani.

o A Villalkozé felelésséggel tartozik a szerzédésben vaéllalt munkéért. A
Vallalkoz6 koételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések
¢s dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek, ezért a 322/2015. (X. 30.) szamu Korm. rendelet
26. §-a értelmében a Vallalkozonak a fenti kockazatok csokkentése érdekében
teljes kori (all risk) felelosségbiztositassal kell rendelkeznie a szerzodéskotés
idépontjatol a miiszaki atadasig terjedd idOszakra. A feleldsségbiztositdsnak
legalabb 1.000.000,- Ft/karesemény és min. 10.000.000,- Ft/év értékiinek kell
lennie. Ezen feleldsségbiztositasi kotvény madsolatat jelen szerzédéshez
csatolni kell. A felelosségbiztositasi szerz6dés megkotése, illetve a kotvény
atadasa a szerz6dés lényeges feltételének mindsiil, amelynek megszegése a
szerz6dés azonnali hatalyu felmondéséra okot adé koriilmény.

7. Alvallalkozok



o Az épitési beruhazas megvaldsitasaba a Vallalkoz6 alvallalkozdkat vonhat be,
de a Vallalkozd kotelezettségét teljes egészében, vagy részben masra nem
ruhazhatja at. A Vallalkozoé kijelenti, hogy a megjeldlt valamennyi alvallalkozo
maradéktalanul megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra
vonatkozo eldirasoknak €s ezért szavatossagot is vallal.

o A Szerz6d6 Felek a Vallalkozo szerzddésteljesitésével kapcsolatban rogzitik,
hogy a Vallalkoz6 az ajanlatahoz csatolt Kbt. 66. § (6) bekezdése alapjan tett
nyilatkozata szerint a Vallalkozo alvallakozo(ka)t igénbe kivan venni az
alabbiak szerint:

= a kozbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesitéséhez az
ajanlattevé alvallalkozét kivan igénybe venni: Terra-mix stabilizalas

= az ezen részek tekintetében igénybe venni kivanat és az ajanlat
benyujtiasakor ismert alvallalkoz6(k) megnevezése, cime: Terra-mix
Hungary Kft. 9700 Szombathely, Semmelweis 2., Finiser 2003 Kft
8500 Papa, Rakoczi Fu.17., Varga és Varga Kft. 9800 Vasvar Pet6fi
S.u.25.

o A Villalkozé a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapjan tett nyilatkozata alapjan
tovabba kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe olyan
alvallalkozot, illetve az alkalmassag igazolasara mas szervezetet, amely a
kizéar6 okok hatalya ala tartozik.

o A Villalkozo kijelenti, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan tudomassal bir
arrol, hogy az alvallalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a
sajat teljesitésének aranyat. Tovabba a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan a
teljesitésben részt vevd alvallalkozd nem vehet igénybe sajat teljesitésének
50%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremikodot.

o A Villalkozo legkésobb a szerz6dés megkotésének idopontjaban koteles a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzddés teljesitésében, és — ha a megeldzoé kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt koteles nyilatkozni
arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok
hatalya alatt. A Vallalkozo a szerz8dés teljesitésének iddtartama alatt koteles az
ajanlatkér6nek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot
elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatalya alatt.

8. Epitési naplé

o A Villalkozd a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a mindenkori

rrrrr

o Az épitési naploba minden, a kivitelezési munkéra vonatkozoé lényeges adatot
be kell vezetni, az 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletnek megfeleloen.

o A szerz6d6 felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét
kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardélag a megnevezett




személyek jogosultak.

9. Atadas-atvételi eljaras

o

A Vallalkozo koteles az ajanlattételében, az ajanlatkérési dokumentacidban és
jelen szerzoédésben meghatarozott tartalommal €s mindségben, a vallalt
befejezési hataridére hianymentesen teljesiteni. A Vallalkoz6 koteles a
befejezési hataridét megeldzoen, legalabb 3 nappal kordbban készre jelenteni.

A miiszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Vallalkoz6 az atadasi
dokumentaciot a Megrendel6 részére 3 példanyban atadja.

Az atadds-atvételi eljarast a Megrendeld miszaki ellenére hivja Gssze és
folytatja le a Megrendel6, a Véllalkozo és az illetékes hatosagok részvételével.
A Vallalkozo készre-jelentését kovetden a Megrendeld képviselje 8 napon
beliil kitiizi a miszaki atadas-atvétel megkezdésének napjat.

Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és
annak mellékleteiben meghatdrozott kovetelményeknek ¢€s a hatdsagi
el6irasoknak, valamint - az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendel6i
modositasoknak megfeleléen - hiany- és hibamentesen elkésziilt.

Ha az Atadas-atvételi eljaras kielégitden lezajlott, a Megrendeld a Kbt. 135. §-
ban foglaltaknak megfelel6en kiadja a Véllalkozo szdmara az atadas-atvételi
igazolast.

Ha a Megrendel6 ugy taldlja, hogy a rendeltetésszerli lizemeltetés lehetdsége
nem biztositott, felfliggeszti az eljarast, figyelembe véve a Ptk. erre vonatkozo
eloirasait. Ilyen esetben 10j atadéas-atvételi eljaras lefolytatdsara keril sor, azt
kovetden, hogy a Vallalkozd a rendeltetésszerli lizemeltetést gatld hibakat és
hidnyossagokat kijavitotta, illetve potolta €s errdl értesitette a Megrendel6t.

10. Szerzodésszegés

« A Vallalkoz6 szerzodésszegést kovet el, ha

aj

b)

)

véghatarid6t nem tartja be,

hibasan teljesit, mert az elvégzett munka, a teljesitett szolgaltatds nem felel
meg a teljesitéskor a torvényben, a Vallalkozé éltal adott ajanlatban ¢és e
szerzo6désben meghatarozott tulajdonsdgoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a toérvényben és a
szerz6désben meghatarozott tulajdonsagok, valamint hibds a teljesités
mindaddig, amig a jelen szerz6désben vallalt valamennyi kotelezettséget nem
teljesitette a Vallalkozo.

a szerzddés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds.

¢ Amennyiben Vallalkozo az épitési beruhazast a vallalt befejezési hataridére nem
teljesiti, akkor napi késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A Vallalkozé éltal



vallalt késedelmi kotbér napi mértéke: legalabb a netto vallalkozasi dij 0,5 %-anak.
Késedelme esik a Vallalkozd, ha jelen felhivas targyat képezd épitési beruhazas
miiszaki atadas-atvételi eljarasa a szerzédésben el6irt hataridében a Vallalkozonak
felrohatd ok miatt nem kezdédik meg. A netto vallalkozéi dij 25 % -at elérd
Osszegli késedelmi kotbér esetén a beruhdzas meghitisultként kezelendd és a
szerz6dés a Megrendelé részérdl rendkiviili felmondassal felmondhato. A
késedelmi kotbér megfizetését a késedelem minden napjara véllalja a Vallalkozo,
valamint hozzajarul, hogy a kotbér dsszegét a benytjtott szamlajabol a Megrendeld
levonja.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre,
amennyiben a késedelem a Vallalkozé hibajabol ered. Amennyiben a Megrendel6 a
Vallalkozé 4altal ésszerien kért, a szerzOdésszeri teljesitéshez sziikséges
informaciot, adatot, nyilatkozatot, hozzajarulast, dontést a Szerzddé felek altal
irasban rogzitett hataridén beliil nem bocsatja a Vallalkozo rendelkezésére, és a
késedelmes teljesités kizarolag Megrendeld ebbéli Vallalkozo altal el nem harithato
mulasztasabdl ered, abban az esetben kotbérigény nem érvényesithetd.

Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a harmincat, Ggy
a 31. késedelemmel érintett naptol kezd6dden a nyertes ajanlattevével szemben
ajanlatkérd meghiusulasi kotbért (is) kovetelhet a szerzodéstol valé elallas joganak
gyakorldsa mellett. A meghiusulasi kotbér Osszege a teljes nettd AFA nélkiili
véllalkoz6i dij 30 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités tovabbi
kovetelését kizarja.

A Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasara, ha a Vallalkozo6
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljék, illetve végelszamolassal
megsziintetik. A Vallalkozo kotelessége a fizetésképtelenség, a csddeljaras-, illetve
a felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditisa esetén ezt a tényt 3
munkanapon beliil irdsban jelezni a Megrendeld felé. Ezen okokbol torténd
rendkiviili felmondas esetén a Vallalkozo csak az addig szerzédésszeriien elvégzett
munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a
felmondastél szamitott 30 napon belil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozo részérdl egyuttal szerzédésszegés is
tortént, akkor a Megrendelé az elszamolassal egyidejiileg a szerzddésszegésbol
eredd jogait is érvényesiti.

Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy
a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha a nyertes
ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatéarozott feltétel, illetve Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlentil
25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi szemeélyben
vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Mentesiilnek a szerz6d6 felek a szerzodésszegés kovetkezményei aldl, ha

. bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz8do fél nem szerzédésszerl
teljesitésére vezethetd vissza,
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° bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtak
teljesiteni. Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott
szerz6d6 fél a masik szerz6dd felet a vis maior bedlltardl és
megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek a szerz6d6 felek a nem, vagy nem szerzOdésszerl teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre
vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt
lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

11. Jotallas, kotelez6 alkalmassag

A Vaillalkozé a szerzédésben foglalt munkéara legalabb 36 honap teljes kort
jotallast vallal, amely a teljesitésigazoléds kiadasanak napjan kezdddik.
Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt a Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége ald tartozo hianyossagok felmeriilnek és ezek miatt nem
tizemel rendeltetésszertien, az el6zéekben meghatarozott jotallasi id6 a
l1étesitményt, illetve az érintett épitményt illetéen annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

A Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a ,kotelezd
alkalmassagi id6”-re vonatkozo, rendeletekben foglalt eldirasoknak, igymint az az
egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl
szol6 12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM . (X1.5) Korm. rend.
vonatkoz6 rendelkezéseinek.

A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrol a
Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak
kovetkezményeként.

A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul
irasban a Villalkozo tudomaésara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt kik{isz6bdlni.

Konstrukcios hiba esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld kérésére a
létesitmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jotallasi kotelezettsége
keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek
meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak bizonyultak, és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

A kotelez6 alkalmassagi idon beliil a Vallalkozé a Megrendel6 4ltal bizonyitottan a
Villalkozé érdekkorébe tartozéd hibak kijavitasat - amennyiben az id6jaras a
javitasi technologiat lehetévé teszi - 15 napon belill megkezdi és a miiszakilag
indokolt id6tartamon beliil befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult a
Villalkozo értesitésével a Vallalkozé terhére a munkat napi piaci aron massal
elvégeztetni. Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja.

12. Szerz6do felek képviseloi

A Vallalkozo6 koteles

a) allando helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a szerzédéses munkéak végzése soran, valamint
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azt meghaladéan is annyi ideig, amennyit a Megrendelo sziikségesnek
tart a Vallalkozé kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében,

b) a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetOket és
iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t
biztositani, amely a szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfeleld, €s
id6ben torténd elvégzéséhez sziikségesek,

c) meghatalmazott képviseldjét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele
szerzddéses kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul
eltavolitani és masik, a Megrendel6 altal jovahagyott személlyel
pétolni, ha a Megrendeld azt feladatai ellatdsira nem tartja
megfeleldnek és err6l a Vallalkozot, a kifogas indokait is megnevezve,
irasban értesiti.

A Vallalkozo6 épitésvezetdjének

Neve: Krenner Tibor

Telefon szama: +36 94500191

Cime: Taplanszentkereszt, F6 ut 45/b.

e-mail cime: info@bit-ep.hu

A Megrendel6 képviseldje:

Neve: Fekete Tamas varosiizemeltetési vezetod
Telefon szama: +36 94553030

Telefax szama: +36 94553055

e-mail: feketetamas(@szentgotthard.hu
Miiszaki-ellenér képviseldje:

Neve: Zala WEST-PLAN Szolgéltato Bt.
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Biro Marton u. 43-49/C.
Telefon szama: +36 92815114; +3630 2545601

e-mail: zalawestplan@gmail.com

13. Egyéb megallapodasok

A Villalkozonak atadott tervek, dokumentaciok, stb. a Megrendelé kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil az
elvallalt, illetve a mar folyamatban 1év6 munkakrdl adatokat harmadik fél részére
kiszolgaltatni, azokrél eldadasokat tartani, videofelvételt vagy Kkinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Vallalkozonak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan, e szerzddés
szerinti munkavégzésével Osszefliggésben felmeriilé igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmertilne.

A szerzddést érintd kérdésekben a kapcsolattartas mddja kizarélag a cégszertien
alairt levél, melyet telefax vagy e-mail tjan is el lehet kiildeni, de az elkiildés
napjan ajanlott levélben postéra is kell adni. A szerzédés modositdsara kizardlag
irasban, a Kbt. 132. §-ban foglalt esetben, cégszeriien alirt, modositd szerzddéssel
kertlhet sor.

A szerzddés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendd az ajanlati felhivas, az
ajanlatkérési dokumentacioé és az ajanlat. Ellentmondas esetén az ajanlati felhivas
és az ajanlatkérési dokumentacioé a mértékadok.
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o A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illet6leg mas
jogszabalyok, valamint a vonatkozo6 szabvanyok rendelkezései az iranyadok.

o Vallalkoz6 a munkavégzés soran a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII.
torvény €s az 5/1993.(X11.26.) MuM rendelete a munkavédelmi torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl, valamint a tlizvédelemrél szolo 54/2014.
(XI1.5.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit kiteles betartani.

14. A Felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, amelyek mindkét fél
rendelkezésére allnak, a szerz6dés mellékletét képezik:

a. Feleldsségbiztositasi kotvény masolata;
b. A Vallalkozo nyertes ajanlataban szerepld bearazott koltségvetési kiiras;
c. Akivitelezés miiszaki titemterve, amelyet a Vallalkoz¢6 készit el.

15. Amennyiben a késébbiek soran jogvita meriil fel a szerzédéssel kapcsolatban annak
megsziintetését a szerz6do felek elsdsorban egyeztetés utjan kisérlik meg rendezni.

16. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek aldvetik magukat a Kormendi
Jarasbirosag kizarolagos illetékességének.

17. Szerz6do6 Felek a fenti szerz6dést elolvastak, kozosen értelmezték, és mint akaratukkal és
jognyilatkozataikkal mindenben megegyez6t, alairasra jogosult képviseldjik utjan
alairtak

e Vallalkozo
/ BIT-EP Bt..
LI kepv1seh Bene .Lmre
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Szentgotthird Akac utca burkolatfeljitas

Anyag 0sszesen:

Dij sszesen:

Nettd Osszesen:

Megnevezés Mennyiség I\:er::k- Egyscgar Osszesen
BYSE ™ Anyag Dij Anyag Dij
1. |Terra-mix talajstqbnllzala.s also 660.00 m2 0 2200 0 1 452 000
szakaszon
2. |Kiemelt szegély épités
. ‘ , 2450 1500 441000 270 000
betonmegtamasztassal, fugdzassal 180,00 " :
3. {Szegélyarok kiemelés :
segélybrok kiemelése 27,00 m3 0 1800 0 48 600
4 VAtE'LLI‘;‘SZfa" burkolat készitése 2x4 em | 57 g m3 58000 | 41000 2900000 2 050 000
21 > g : ~ : .
5. |Aknafedlapok szintbe emelése 6,00 db 7000 | 12000 42000 72 000
6. [Monolit racsos folyoka épitése 4,00 m 27500 1 2 50600 ; “0000 100 000
7. |Meglévb ricsos folyoka tisztitdsa, 1,00 tétel 0 150000 0 50000
szintre emelése, javitasa : . L S
8. |Szegélyen kivilli teriilet rendczése 90,00 m2 0 350 0 31 500
9. ASZfa]l?ZéS uténi padka rendezése helyi 100,00 2 0 2500 0 250 000
anyagbol ] e
10. {Meglévo kovesit profilozasa felsé D E -
szakaszon, padkanyesés, felesleges 385,00 m2 0 350 0 134 750
anyag c¢lszallitdsaval lerakoi dij nélkil ) " .
i1 Mcglevo arok ’nszmasa, 110,00 i 0 950 0 104 500
jOkarbahelyezése ) -
12. {Z0zottkd burkolat készitése, potlassal 30,00 n3 6 200 3-800 186000 114 000
13. | Bevagas készités a felesleges anyag :
elszallitassal, lerakoi dij nélkiil 3 db 7,50 m3 0 5 000 0 37 500
kocsibejarondl (2x3 m)
14. | Zuzalék agya g bz -
uzalé é.g} z%zat készitése 10 cm vtg-ban 2,00 m3 6200 3 800 12400 7600
3 db kocsibejaronal (2x3 m)
15. [Ideiglenes forgalomkorlatozasi terv
1 0 150 000
készitése, kitdblazasa 1,00 do 0 20 000

3691400 F

8563 850 I't

4872450 Ft

27 % AFA

2312240 Ft

Brutté minddsszesen:

10 876 090 Ft




Szentgotthiard Fenyé utca burkolatfeliijitas
. .. | Mérték- Egységar Osszesen
M M risé
egnevezés ennyiség epység Anyag i Anyas Dij
1. IMeglévo Gt, padkanyesés, felesleges anyag ' ‘ .
) ) 3
elszéllitasaval lerakoi dij nélkiil 130,00 m2 0 320 0 67600
2. |Terra-mix talajstabilizalas alsé szakaszon 467.00 m2 0 2000 0 934 000
3 ig‘v:);:ma“ burkolat készitésc 2xd om | 35 5 m3 58000 | 35000 | 1925600 | 1162000
4. |Aknafediapok szintbe emelése 6,00 db 5000 7000 30000 42 000
5. [Meglévd -rac'sc?s folyoka tisztitdsa, szintre 1,00 Stel 0 50000 0 50000
emelése. javitasa . )
6. Padkarcnéezes 0,,5~(,),5 m sze’lc'sen 10 cm 130,00 2 0 1200 0 156 000
vig-ban kdzuzalékbol, tomdritéssel )
7. |Bevagas készités a felesleges anyag
elszéllitassal, lerakoi dij nélkiil 14 db 21,00 m3 0 5000 0 103 000
kocsibejaréndl (15 m2/db)
8. |Zuzalék agyazat készitése 10 om vig-ban '
21,00 3 6200 3 800 130200 79 800
14 db kocsibejaronal (15 m2/db) e " ; ~ S
9. ld’elgle’:nes {.or’gal’or'nkorlatoms: terv 1.00 b o | 150000 0 150 000
készitésc, kitdblazdsa ‘ - :
Anyag 0sszesen:
Dij Osszesen: 2746 400 F1
Nettd §sszesen: 4 832200 Ft
27 % AFA 1304 694 Ft
Brutt6 mindosszesen: 6136 894 Ft
‘. - -




